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第１編 共通編 

第１章 総 則 

第１節 総 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－1 

１－１－１ 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－1 

１－１－２ 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・1－1 
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１－１－６ 監督職員・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－7 
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１－１－８ 工事の着手・・・・・・・・・・・・・・・・・1－8 

１－１－９ 工事の下請負・・・・・・・・・・・・・・・・1－8 

１－１－10 施工体制台帳・・・・・・・・・・・・・・・・1－8 

１－１－11 受注者相互の協力・・・・・・・・・・・・・・1－9 

１－１－12 調査・試験に対する協力・・・・・・・・・・・1－9 
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１－１－17 工事現場発生品・・・・・・・・・・・・・・・1－12 

１－１－18 建設副産物・・・・・・・・・・・・・・・・・1－12 

１－１－19 工事完成図・・・・・・・・・・・・・・・・・1－13 

１－１－20 工事完成検査・・・・・・・・・・・・・・・・1－13 
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１－１－22 部分使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－15 

１－１－23 施工管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－15 

１－１－24 履行報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－18 

１－１－25 工事関係者に対する措置請求・・・・・・・・・1－18 

１－１－26 工事中の安全確保・・・・・・・・・・・・・・1－18 

１－１－27 爆発及び火災の防止・・・・・・・・・・・・・1－20 

１－１－28 後片付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－21 

１－１－29 事故報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・1－21 

１－１－30 環境対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－21 

１－１－31 文化財の保護・・・・・・・・・・・・・・・・1－24 

１－１－32 交通安全管理・・・・・・・・・・・・・・・・1－24 

１－１－33 施設管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－26 

１－１－34 諸法令の遵守・・・・・・・・・・・・・・・・1－26 
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１－１－35 官公庁等への手続き・・・・・・・・・・・・・1－28 
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１－１－37 工事測量・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－29 
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１－１－42 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・1－32 

 

第２章 土 工 

第１節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－33 

第２節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・1－33 

第３節 河川土工・海岸土工・砂防土工・・・・・・・・・・・1－33 

２－３－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－33 

２－３－２ 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－35 

２－３－３ 盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－36 
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２－３－６ 堤防天端工・・・・・・・・・・・・・・・・・1－40 

２－３－７ 残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・1－40 
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２－４－４ 路床盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・1－44 

２－４－５ 法面整形工・・・・・・・・・・・・・・・・・1－47 

２－４－６ 残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・1－47 

（参照：第１編２－３－７ 残土処理工・・・・・・・・1－40） 

 

第３章 無筋・鉄筋コンクリート 

第１節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－49 

第２節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・1－49 

第３節 レディーミクストコンクリート・・・・・・・・・・・1－50 

３－３－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－50 

３－３－２ 工場の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・1－50 

３－３－３ 配 合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－51 

第４節 コンクリートミキサー船・・・・・・・・・・・・・・1－52 

３－４－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－52 

３－４－２ コンクリートミキサー船の選定・・・・・・・・1－52 

第５節 現場練りコンクリート・・・・・・・・・・・・・・・1－52 

３－５－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－52 

３－５－２ 材料の貯蔵・・・・・・・・・・・・・・・・・1－52 
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３－５－３ 配 合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－53 

（参照：第１編３－３－３ 配合・・・・・・・・・・・1－51） 

３－５－４ 材料の計量及び練混ぜ・・・・・・・・・・・・1－53 

第６節 運搬・打設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－55 

３－６－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－55 

３－６－２ 準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－55 

３－６－３ 運搬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－55 

３－６－４ 打設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－55 

３－６－５ 締固め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－57 

３－６－６ 沈下ひびわれに対する処置・・・・・・・・・・1－58 

３－６－７ 打継目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－58 

３－６－８ 表面仕上げ・・・・・・・・・・・・・・・・・1－59 

３－６－９ 養生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－59 

第７節 鉄筋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－60 

３－７－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－60 

３－７－２ 貯蔵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－60 

３－７－３ 加工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－61 

３－７－４ 組立て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－61 

３－７－５ 継手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－62 

３－７－６ ガス圧接・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－63 

第８節 型枠・支保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－63 

３－８－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－63 

３－８－２ 構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－64 

３－８－３ 組立て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－64 

３－８－４ 取外し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－64 

第９節 暑中コンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・1－65 

３－９－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－65 

３－９－２ 施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－65 

３－９－３ 養生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－66 

第10節 寒中コンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・1－66 

３－10－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－66 

３－10－２ 施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－66 

３－10－３ 養生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－67 

第11節 マスコンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・1－67 

３－11－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－67 

３－11－２ 施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－68 

第12節 水中コンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・1－68 

３－12－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－68 

３－12－２ 施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－68 

３－12－３ 海水の作用を受けるコンクリート・・・・・・・1－70 

 

第13節 水中不分離性コンクリート・・・・・・・・・・・・・1－70 
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３－13－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－69 

３－13－２ 材料の貯蔵・・・・・・・・・・・・・・・・・1－70 

（参照：第１編３－５－４材料の計量及び練混ぜ・・・・1－53） 

３－13－３ コンクリートの製造・・・・・・・・・・・・・1－70 
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３－15－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－74 

３－15－２ 施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1－74 

 

第２編 材料編 

第１章 一般事項 

第１節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－1 

第２節 工事材料の品質・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－1 

 

第２章 土木工事材料 

第１節 土・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－3 

２－１－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－3 

第２節 石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－3 

２－２－１ 石材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－3 

２－２－２ 割ぐり石・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－3 

２－２－３ 雑割石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－3 

２－２－４ 雑石(粗石）・・・・・・・・・・・・・・・・・2－3 

２－２－５ 玉 石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－3 

２－２－６ ぐり石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－3 

２－２－７ その他の砂利、砕石、砂・・・・・・・・・・・2－4 

第３節 骨 材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－4 

２－３－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－4 

２－３－２ セメントコンクリート用骨材・・・・・・・・・2－5 

２－３－３ アスファルト舗装用骨材・・・・・・・・・・・2－6 

２－３－４ アスファルト用再生骨材・・・・・・・・・・・2－10 

２－３－５ フィラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－11 

２－３－６ 安定材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－12 

第４節 木 材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－15 

２－４－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－15 

第５節 鋼 材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－15 

２－５－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－15 

２－５－２ 構造用圧延鋼材・・・・・・・・・・・・・・・2－15 
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２－５－９ ワイヤロープ・・・・・・・・・・・・・・・・2－16 
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２－５－11 鉄 網・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－17 

２－５－12 鋼製ぐい及び鋼矢板・・・・・・・・・・・・・2－17 

２－５－13 鋼製支保工・・・・・・・・・・・・・・・・・2－17 

２－５－14 鉄線じゃかご・・・・・・・・・・・・・・・・2－17 

２－５－15 コルゲートパイプ・・・・・・・・・・・・・・2－17 

２－５－16 ガードレール(路側用、分離帯用）・・・・・・・2－17 

２－５－17 ガードケーブル(路側用、分離帯用）・・・・・・2－18 

２－５－18 ガードパイプ(路側用、分離帯用）・・・・・・・2－18 

２－５－19 ボックスビーム(分離帯用)・・・・・・・・・・2－19 

第６節 セメント及び混和材料・・・・・・・・・・・・・・・2－19 

２－６－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－19 

２－６－２ セメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－20 

２－６－３ 混和材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－22 

２－６－４ コンクリート用水・・・・・・・・・・・・・・2－23 

第７節 セメントコンクリート製品・・・・・・・・・・・・・2－23 

２－７－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－23 

２－７－２ セメントコンクリート製品・・・・・・・・・・2－23 

第８節 瀝青材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－24 

２－８－１ 一般瀝青材料・・・・・・・・・・・・・・・・2－24 

２－８－２ その他の瀝青材料・・・・・・・・・・・・・・2－26 

２－８－３ 再生用添加剤・・・・・・・・・・・・・・・・2－26 

第９節 芝及びそだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－27 

２－９－１ 芝(姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝)・・・2－27 

２－９－２ そ だ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－27 

第10節 目地材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－27 

２－10－１ 注入目地材・・・・・・・・・・・・・・・・・2－27 

２－10－２ 目地板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－27 

第11節 塗 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－27 

２－11－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・2－27 
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11－７－２ プレキャスト躯体工・・・・・・・・・・・・・9－101 

11－７－３ 縦締工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－101 

（参照：第３編２－３－13ポストテンション桁製作工の 

３項(３)～(６)及び(８)～(11)・・3－21） 

11－７－４ 横締工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－101 

（参照：第３編２－３－13ポストテンション桁製作工の 

３項(３)～(６)及び(８)～(11)・・3－21） 

11－７－５ 可とう継手工・・・・・・・・・・・・・・・・9－102 

11－７－６ 目地工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－102 

第８節 付属設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－102 

11－８－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－102 

11－８－２ 設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－102 

11－８－３ 付属金物工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－102 

（参照：第９編第４章第３節工場製作工・・・・・・・・9－43） 

 

第12章 電線共同溝 

第１節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－104 

第２節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・9－104 

第３節 舗装版撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－104 

12－３－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－104 

12－３－２ 舗装版破砕工・・・・・・・・・・・・・・・・9－104 
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（参照：第３編２－９－３構造物取壊し工・・・・・・・3－110） 

第４節 開削土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－104 

12－４－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－104 

12－４－２ 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－104 

（参照：第１編２－４－２掘削工・・・・・・・・・・・1－42） 

12－４－３ 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－104 

（参照：第９編11－５－３埋戻し工・・・・・・・・・・9－100） 

12－４－４ 残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－105 

（参照：第１編２－３－７残土処理工・・・・・・・・・1－40） 

第５節 電線共同溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－105 

12－５－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－105 

12－５－２ 管路工(管路部)・・・・・・・・・・・・・・・9－105 

12－５－３ プレキャストボックス工(特殊部)・・・・・・・9－106 

12－５－４ 現場打ボックス工(特殊部)・・・・・・・・・・9－106 

（参照：第９編11－６－２現場打躯体工の１項及び２項・9－101） 

第６節 付帯設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－106 

12－６－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－106 

12－６－２ ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・9－106 

12－６－３ 土留壁工(継壁)・・・・・・・・・・・・・・・9－106 

 

第13章 情報ボックス工 

第１節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－107 

第２節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・9－107 

第３節 情報ボックス工・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－107 

13－３－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－107 

13－３－２ 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・9－107 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)・・3－13） 

13－３－３ 管路工(管路部)・・・・・・・・・・・・・・・9－107 

（参照：第９編12－５－２管路工(管路部)・・・・・・・9－105） 

第４節 付帯設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－107 

13－４－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－107 

13－４－２ ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・9－107 

（参照：第３編２－３－21ハンドホール工・・・・・・・3－29） 

 

第14章 道路維持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－109 

第１節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－109 

第２節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・9－109 

第３節 巡視・巡回工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－110 

14－３－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－110 

14－３－２ 道路巡回工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－110 

第４節 舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－111 

14－４－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－111 
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14－４－２ 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－111 

14－４－３ 路面切削工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－111 

（参照：第３編２－６－15路面切削工・・・・・・・・・3－101） 

14－４－４ 舗装打換え工・・・・・・・・・・・・・・・・9－111 

（参照：第３編２－６－16舗装打換え工・・・・・・・・3－102） 

14－４－５ 切削オーバーレイ工・・・・・・・・・・・・・9－111 

14－４－６ オーバーレイ工・・・・・・・・・・・・・・・9－111 

（参照：第３編２－６－17オーバーレイ工・・・・・・・3－102） 

14－４－７ 路上再生工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－112 

14－４－８ 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・9－114 

（参照：第３編２－６－13薄層カラー舗装工・・・・・・3－101） 

14－４－９ コンクリート舗装補修工・・・・・・・・・・・9－114 

（参照：第３編２－６－19コンクリート舗装補修工・・・3－104） 

14－４－10 アスファルト舗装補修工・・・・・・・・・・・9－114 

（参照：第３編２－６－18アスファルト舗装補修工・・・3－102） 

14－４－11 グルービング工・・・・・・・・・・・・・・・9－114 

第５節 排水構造物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－115 

14－５－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－115 

14－５－２ 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・9－115 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)・・3－13） 

14－５－３ 側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－115 

（参照：第９編１－10－３側溝工・・・・・・・・・・・9－7） 

14－５－４ 管渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－115 

（参照：第９編１－10－４管渠工・・・・・・・・・・・9－8） 

14－５－５ 集水桝・マンホール工・・・・・・・・・・・・9－115 

（参照：第９編１－10－５集水桝・マンホール工・・・・9－8） 

14－５－６ 地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－115 

（参照：第９編１－10－６地下排水工・・・・・・・・・9－8） 

14－５－７ 場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・・・9－115 

（参照：第９編１－10－７場所打水路工・・・・・・・・9－9） 

14－５－８ 排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－115 

（参照：第９編１－10－８排水工(小段排水・縦排水)・・9－9） 

第６節 防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－116 

14－６－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－116 

14－６－２ 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・9－116 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)・・3－13） 

14－６－３ 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・9－116 

（参照：第３編２－３－８路側防護柵工・・・・・・・・3－18） 

14－６－４ 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－116 

（参照：第３編２－３－７防止柵工・・・・・・・・・・3－18） 

14－６－５ ボックスビーム工・・・・・・・・・・・・・・9－116 

（参照：第９編２－８－５ボックスビーム工・・・・・・9－21） 
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14－６－６ 車止めポスト工・・・・・・・・・・・・・・・9－116 

（参照：第９編２－８－６車止めポスト工・・・・・・・9－22） 

14－６－７ 防護柵基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・9－116 

（参照：第３編２－３－８路側防護柵工・・・・・・・・3－18） 

第７節 標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－116 

14－７－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－116 

14－７－２ 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－116 

14－７－３ 小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－117 

（参照：第３編２－３－６小型標識工・・・・・・・・・3－16） 

14－７－４ 大型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－117 

（参照：第９編２－９－４大型標識工・・・・・・・・・9－23） 

第８節 道路付属施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－117 

14－８－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－117 

14－８－２ 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－117 

14－８－３ 境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－117 

（参照：第９編２－12－３境界工・・・・・・・・・・・9－28） 

14－８－４ 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・9－117 

（参照：第３編２－３－10道路付属物工・・・・・・・・3－20） 

14－８－５ ケーブル配管工・・・・・・・・・・・・・・・9－117 

14－８－６ 照明工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－118 

（参照：第９編２－12－６照明工・・・・・・・・・・・9－28） 

第９節 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－118 

14－９－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－118 

14－９－２ 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－118 

（参照：第３編２－11－２軽量盛土工・・・・・・・・・3－125） 

第10節 擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－118 

14－10－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－118 

14－10－２ 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・9－118 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)・・3－13） 

14－10－３ 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・9－118 

（参照：第１編第３章無筋・鉄筋コンクリート・・・・・1－49） 

14－10－４ プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・9－118 

（参照：第３編２－15－２プレキャスト擁壁工・・・・・3－154） 

第11節 ブロック積(張)工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－118 

14－11－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－118 

14－11－２ 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・9－118 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)・・3－13） 

14－11－３ コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・9－118 

（参照：第３編２－５－３コンクリートブロック工・・・3－63） 

14－11－４ 石積(張)工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－118 

（参照：第３編２－５－５石積（張）工・・・・・・・・3－65） 

第12節 カルバート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－119 
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14－12－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－119 

14－12－２ 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－119 

14－12－３ 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・9－119 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)・・3－13） 

14－12－４ 場所打函渠工・・・・・・・・・・・・・・・・9－119 

（参照：第９編１－９－６場所打函渠工・・・・・・・・9－6） 

14－12－５ プレキャストカルバート工・・・・・・・・・・9－119 

（参照：第３編２－３－28プレキャストカルバート工・・3－36） 

14－12－６ 防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－119 

（参照：第９編１－９－８防水工・・・・・・・・・・・9－6） 

第13節 法面工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－119 

14－13－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－119 

14－13－２ 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－119 

（参照：第３編２－14－２植生工・・・・・・・・・・・3－147） 

14－13－３ 法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－120 

（参照：第３編２－14－３吹付工・・・・・・・・・・・3－149） 

14－13－４ 法枠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－120 

（参照：第３編２－14－４法枠工・・・・・・・・・・・3－150） 

14－13－５ 法面施肥工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－120 

（参照：第３編２－14－５法面施肥工・・・・・・・・・3－152） 

14－13－６ アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－120 

（参照：第３編２－14－６アンカー工・・・・・・・・・3－152） 

14－13－７ かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－120 

（参照：第３編２－14－７かご工・・・・・・・・・・・3－153） 

第14節 橋梁床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－120 

14－14－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－120 

14－14－２ 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－120 

14－14－３ 床版補強工(鋼板接着工法)・・・・・・・・・・9－120 

14－14－４ 床版補強工(増桁架設工法)・・・・・・・・・・9－121 

14－14－５ 床版増厚補強工・・・・・・・・・・・・・・・9－112 

14－14－６ 床版取替工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－122 

14－14－７ 旧橋撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－122 

第15節 橋梁付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－123 

14－15－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－123 

14－15－２ 伸縮継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－123 

14－15－３ 排水施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－123 

14－15－４ 地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－123 

14－15－５ 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・9－123 

（参照：第９編４－８－６橋梁用防護柵工・・・・・・・9－48） 

14－15－６ 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・・9－123 

（参照：第９編４－８－７橋梁用高欄工・・・・・・・・9－48） 

14－15－７ 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－124 
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第16節 横断歩道橋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－124 

14－16－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－124 

14－16－２ 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－124 

14－16－３ 横断歩道橋工・・・・・・・・・・・・・・・・9－124 

第17節 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－124 

14－17－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－124 

14－17－２ 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－124 

（参照：第３編２－12－２材料・・・・・・・・・・・・3－126） 
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（参照：第３編２－14－３吹付工・・・・・・・・・・・3－149） 

16－17－４ 法枠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－150 

（参照：第３編２－14－４法枠工・・・・・・・・・・・3－150） 

16－17－５ 法面施肥工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－150 

（参照：第３編２－14－５法面施肥工・・・・・・・・・3－152） 
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16－17－６ アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－150 

（参照：第３編２－14－６アンカー工・・・・・・・・・3－152） 

16－17－７ かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－150 

（参照：第３編２－14－７かご工・・・・・・・・・・・3－153） 

第18節 落石雪害防止工・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－150 

16－18－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－150 

16－18－２ 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－150 

16－18－３ 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・9－150 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)・・3－13） 

16－18－４ 落石防止網工・・・・・・・・・・・・・・・・9－151 

（参照：第９編１－11－４落石防止網工・・・・・・・・9－10） 

16－18－５ 落石防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・9－151 

（参照：第９編１－11－５落石防護柵工・・・・・・・・9－10） 

16－18－６ 防雪柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－151 

（参照：第９編１－11－６防雪柵工・・・・・・・・・・9－10） 

16－18－７ 雪崩予防柵工・・・・・・・・・・・・・・・・9－151 

（参照：第９編１－11－７雪崩予防柵工・・・・・・・・9－10） 

第19節 橋梁床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－151 

16－19－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－151 

16－19－２ 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－151 

16－19－３ 床版補強工(鋼板接着工法)・・・・・・・・・・9－151 

（参照：第９編14－14－３床版補強工(鋼板接着工法)・・9－120） 

16－19－４ 床版補強工(増桁架設工法)・・・・・・・・・・9－151 

（参照：第９編14－14－４床版補強工(増桁架設工法)・・9－121） 

16－19－５ 床版増厚補強工・・・・・・・・・・・・・・・9－151 

（参照：第９編14－14－５床版増厚補強工・・・・・・・9－122） 

16－19－６ 床版取替工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－151 

（参照：第９編14－14－６床版取替工・・・・・・・・・9－122） 

16－19－７ 旧橋撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－151 

（参照：第９編14－14－７旧橋撤去工・・・・・・・・・9－122） 

第20節 鋼桁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－152 

16－20－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－152 

16－20－２ 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－152 

16－20－３ 鋼桁補強工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－152 

第21節 橋梁支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－152 

16－21－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－152 

16－21－２ 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－152 

16－21－３ 鋼橋支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－152 

16－21－４ ＰＣ橋支承工・・・・・・・・・・・・・・・・9－152 

第22節 橋梁付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－153 

16－22－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－153 

16－22－２ 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－153 
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16－22－３ 伸縮継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－153 

（参照：第９編14－15－２伸縮継手工・・・・・・・・・9－123） 

16－22－４ 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・・9－153 

16－22－５ 排水施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－153 

（参照：第９編14－15－３排水施設工・・・・・・・・・9－123） 

16－22－６ 地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－154 

（参照：第９編14－15－４地覆工・・・・・・・・・・・9－123） 

16－22－７ 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・9－154 

（参照：第９編４－８－６橋梁用防護柵工・・・・・・・9－46） 

16－22－８ 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・・9－154 

（参照：第９編４－８－７橋梁用高欄工・・・・・・・・9－46） 

16－22－９ 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－154 

（参照：第９編14－15－７検査路工・・・・・・・・・・9－124） 

16－22－10 沓座拡幅工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－154 

第23節 横断歩道橋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－154 

16－23－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－154 

16－23－２ 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－154 

16－23－３ 横断歩道橋工・・・・・・・・・・・・・・・・9－154 

（参照：第９編14－16－３横断歩道橋工・・・・・・・・9－124） 

第24節 橋脚巻立て工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－154 

16－24－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－154 

16－24－２ 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－154 

16－24－３ 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・9－155 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)・・3－13） 

16－24－４ ＲＣ橋脚鋼板巻立て工・・・・・・・・・・・・9－155 

16－24－５ 橋脚コンクリート巻立て工・・・・・・・・・・9－158 

第25節 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－158 

16－25－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－158 

16－25－２ 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－159 

（参照：第３編２－12－２材料・・・・・・・・・・・・3－126） 

16－25－３ 橋梁塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－159 

（参照：第９編14－17－３橋梁塗装工・・・・・・・・・9－124） 

16－25－４ 道路付属物塗装工・・・・・・・・・・・・・・9－159 

（参照：第９編14－17－３橋梁塗装工・・・・・・・・・9－124） 

16－25－５ 張紙防止塗装工・・・・・・・・・・・・・・・9－159 

（参照：第９編14－17－５張紙防止塗装工・・・・・・・9－125） 

16－25－６ コンクリート面塗装工・・・・・・・・・・・・9－159 

（参照：第３編２－３－11コンクリート面塗装工・・・・3－20） 

第26節 トンネル工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－159 

16－26－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－159 

16－26－２ 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－159 

16－26－３ 内装板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・9－159 
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（参照：第９編14－18－２内装版工・・・・・・・・・・9－126） 

16－26－４ 裏込注入工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－159 

（参照：第９編14－18－３裏込注入工・・・・・・・・・9－126） 

16－26－５ 漏水対策工・・・・・・・・・・・・・・・・・9－159 

（参照：第９編14－18－４漏水対策工・・・・・・・・・9－127） 

 

第10編 農地編 

第１章 ほ場整備工事 

第１節 通 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－1 

１－１－１ 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－1 

第２節 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－1 

１－２－１ 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・10－1 

（参照：第３編第２章第２節適用すべき諸基準・・・・・3－9） 

１－２－２ 一般・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－1 

第３節 整地工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－2 

１－３－１ 整地工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－2 

１－３－２ 整形仕上げ工・・・・・・・・・・・・・・・・10－2 

（参照：第１編２－３－５法面整形工・・・・・・・・・1－39） 

１－３－３ 進入路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－2 

１－３－４ 暗渠排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・10－3 

１－３－５ 付帯工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－3 

１－３－６ 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－3 

（参照：第３編２－14－２植生工・・・・・・・・・・・3－147） 

１－３－７ 作業残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・10－3 

（参照：第１編２－３－７ 残土処理工・・・・・・・・1－40） 

１－３－８ 構造物取壊し工・・・・・・・・・・・・・・・10－3 

（参照：第３編２－９－３構造物取壊し工・・・・・・・3－110） 

第４節 用水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－3 

１－４－１ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－3 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)・・3－13） 

１－４－２ 整形仕上げ工・・・・・・・・・・・・・・・・10－3 

（参照：第１編２－３－５法面整形工・・・・・・・・・1－39） 

１－４－３ 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－4 

（参照：第３編２－14－２植生工・・・・・・・・・・・3－142） 

１－４－４ 用水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－4 

１－４－５ 取水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－4 

１－４－６ 付帯工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－4 

第５節 用水路工(管水路)・・・・・・・・・・・・・・・・・10－4 

１－５－１ 管水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－4 

（参照：第10編第７章管水路工事・・・・・・・・・・・10－29） 

第６節 排水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－4 
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１－６－１ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－4 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)・・3－13） 

１－６－２ 整形仕上げ工・・・・・・・・・・・・・・・・10－4 

（参照：第１編２－３－５法面整形工・・・・・・・・・1－30） 

１－６－３ 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－5 

（参照：第３編２－14－２植生工・・・・・・・・・・・3－142） 

１－６－４ 排水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－5 

１－６－５ 付帯工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－5 

第７節 道路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－5 

１－７－１ 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－5 

（参照：第１編２－３－２掘削工・・・・・・・・・・・1－27） 

１－７－２ 盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－5 

（参照：第１編２－３－３盛土工・・・・・・・・・・・1－28） 

１－７－３ 路体盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・10－5 

（参照：第１編２－４－３路体盛土工・・・・・・・・・1－33） 

１－７－４ 路床盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・10－5 

（参照：第１編２－４－４路床盛土工・・・・・・・・・1－34） 

１－７－５ 整形仕上げ工・・・・・・・・・・・・・・・・10－5 

（参照：第１編２－４－５法面整形工・・・・・・・・・1－35） 

１－７－６ 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－6 

（参照：第３編２－14－２植生工・・・・・・・・・・・3－142） 

１－７－７ 吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－6 

（参照：第３編２－14－３吹付工・・・・・・・・・・・3－144） 

１－７－８ 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・・10－6 

（参照：第３編２－６－５舗装準備工・・・・・・・・・3－71） 

１－７－９ アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・10－6 

（参照：第３編２－６－７アスファルト舗装工・・・・・3－72） 

１－７－10 コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・10－6 

（参照：第３編２－６－12コンクリート舗装工・・・・・3－86） 

１－７－11 砂利舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・10－6 

 

第２章 農用地造成工事 

第１節 通 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－7 

２－１－１ 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－7 

第２節 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－7 

２－２－１ 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・10－7 

２－２－２ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－7 

第３節 基盤工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－7 

２－３－１ 暗渠排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・10－7 

２－３－２ 造成土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－7 

２－３－３ 整形仕上げ工・・・・・・・・・・・・・・・・10－8 

２－３－４ 法面排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・10－8 
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２－３－５ 法止工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－9 

２－３－６ 作業残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・10－9 

（参照：第１編２－３－７ 残土処理工・・・・・・・・1－40） 

第４節 法面工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－9 

２－４－１ 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－9 

（参照：第３編２－14－２植生工・・・・・・・・・・・3－142） 

２－４－２ 吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－9 

（参照：第３編２－14－３吹付工・・・・・・・・・・・3－144） 

第５節 畑面工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－9 

２－５－１ 畑面工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－9 

２－５－２ 畑面保全工・・・・・・・・・・・・・・・・・10－10 

２－５－３ 畑面暗渠排水工・・・・・・・・・・・・・・・10－10 

第６節 道路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－10 

２－６－１ 道路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－10 

（参照：第10編第１章第７節道路工・・・・・・・・・・10－5） 

第７節 排水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－10 

２－７－１ 排水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－10 

（参照：第10編１－４－４用水路工・・・・・・・・・・10－4） 

第８節 ほ場内沈砂池工・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－10 

２－８－１ ほ場内沈砂池工・・・・・・・・・・・・・・・10－10 

第９節 防災施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－11 

２－９－１ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－11 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)・・3－13） 

２－９－２ ほ場外沈砂池工・・・・・・・・・・・・・・・10－11 
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２－９－５ 洪水吐工・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－11 
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第３章 農道工事 

第１節 通 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－13 

３－１－１ 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－13 

第２節 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－13 
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第４章 水路トンネル工事 

第１節 通 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－15 
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６－９－４ 現場打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・10－27 

（参照：第３編２－４－５場所打杭工・・・・・・・・・3－50） 

６－９－５ 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－27 

（参照：第３編２－３－４矢板工・・・・・・・・・・・3－14） 

６－９－６ 合流工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－27 

第10節 水路付帯工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－28 

６－10－１ 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－28 

（参照：第３編２－３－７防止柵工・・・・・・・・・・3－17） 

第11節 擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－28 

６－11－１ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－28 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)・・3－13） 

６－11－２ 現場打ち擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・10－28 

（参照：第10編５－11－２現場打ち擁壁工・・・・・・・10－20） 

６－11－３ コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・10－28 

（参照：第３編２－５－３コンクリートブロック工・・・3－61） 

第12節 法面工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－28 

６－12－１ 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－28 

（参照：第３編２－14－２植生工・・・・・・・・・・・3－142） 

第13節 耕地復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－28 

６－13－１ 水田復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・10－28 

（参照：第10編５－13－１水田復旧工・・・・・・・・・10－21） 

６－13－２ 畑地復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・10－28 

（参照：第10編５－13－２畑地復旧工・・・・・・・・・10－22） 

第14節 道路復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－28 

（参照：第10編第１章第７節道路工・・・・・・・・・・10－5） 

第15節 水路復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－29 
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７－８－１ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－42 
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７－12－２ 減圧水槽工・・・・・・・・・・・・・・・・・10－43 
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第13節 スラストブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・10－43 
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第14節 付帯工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－43 

７－14－１ 用地境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・10－42 

（参照：第５編３－８－４境界工・・・・・・・・・・・5－23） 

７－14－２ 埋設物表示工・・・・・・・・・・・・・・・・10－43 

第15節 法面工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－44 

７－15－１ 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－44 
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７－15－２ 吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－44 
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７－16－１ 水田復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・10－44 
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７－16－２ 畑地復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・10－44 
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７－18－１ 土水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－44 
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14－３－２ 作業残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・10－57 

（参照：第１編２－３－７ 残土処理工・・・・・・・・1－40） 

第４節 床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－57 

14－４－１ 床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－57 
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第15章 ため池改修工事 

第１節 通 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－61 

15－１－１ 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－61 

第２節 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－61 
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（参照：第１編２－３－２掘削工・・・・・・・・・・・1－35） 

16－３－２ 盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10－69 
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16－５－４ 注入設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・10－72 
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２－８－20 埋込管工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－56 

２－８－21 仮壁撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－56 

２－８－22 附属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－57 

第９節 場内管路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－57 

２－９－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－57 

２－９－２ 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－57 

２－９－３ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－59 

２－９－４ 補助地盤改良工・・・・・・・・・・・・・・・12－59 

（参照：第３編２－７－９固結工・・・・・・・・・・・3－108） 

２－９－５ 管路土留工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－60 

（参照：第12編１－３－７管路土留工・・・・・・・・・12－7） 

２－９－６ 路面覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－60 

（参照：第12編１－３－９管路路面覆工・・・・・・・・12－9） 

２－９－７ 開削水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－60 

（参照：第12編１－３－11開削水替工・・・・・・・・・12－10） 

２－９－８ 地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・・12－60 

（参照：第12編１－３－12地下水位低下工・・・・・・・12－10） 

２－９－９ 管基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－60 

（参照：第12編１－３－５管基礎工・・・・・・・・・・12－6） 

２－９－10 管布設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－60 

（参照：第12編１－３－４管布設工・・・・・・・・・・12－4） 

２－９－11 水路築造工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－60 

（参照：第12編１－３－６水路築造工・・・・・・・・・12－7） 

２－９－12 側溝設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－60 

（参照：第３編２－３－29側溝工・・・・・・・・・・・3－37） 

２－９－13 標準マンホール工・・・・・・・・・・・・・・12－60 

（参照：第12編１－７－３標準マンホール工・・・・・・12－28） 

２－９－14 組立マンホール工・・・・・・・・・・・・・・12－60 

（参照：第12編１－７－４組立マンホール工・・・・・・12－30） 

２－９－15 小型マンホール工・・・・・・・・・・・・・・12－60 

（参照：第12編１－７－５小型マンホール工・・・・・・12－31） 

２－９－16 取付管布設工・・・・・・・・・・・・・・・・12－60 

（参照：第12編１－９－５取付管布設工・・・・・・・・12－34） 
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２－９－17 ます設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－60 

（参照：第12編１－９－４ます設置工・・・・・・・・・12－34） 

２－９－18 舗装撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－61 

２－９－19 舗装復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－61 

第10節 吐口工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－61 

２－10－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－61 

２－10－２ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－61 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)・・3－13） 

２－10－３ 補助地盤改良工・・・・・・・・・・・・・・・12－61 

（参照：第３編２－７－９固結工・・・・・・・・・・・3－108） 

２－10－４ 土留・仮締切工・・・・・・・・・・・・・・・12－61 

（参照：第３編２－10－５土留・仮締切工・・・・・・・3－117） 

２－10－５ 水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－61 

（参照：第３編２－10－７水替工・・・・・・・・・・・3－119） 

２－10－６ 地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第３編２－10－８地下水位低下工・・・・・・・3－119） 

２－10－７ 直接基礎工(改良)・・・・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第12編２－８－３直接基礎工(改良)・・・・・・12－47） 

２－10－８ 直接基礎工(置換)・・・・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第12編２－８－４直接基礎工(置換)・・・・・・12－47） 

２－10－９ 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第３編２－４－４既製杭工・・・・・・・・・・3－48） 

２－10－10 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第３編２－４－５場所打杭工・・・・・・・・・3－52） 

２－10－11 躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第12編２－８－９躯体工・・・・・・・・・・・12－48） 

２－10－12 伸縮継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第12編２－８－10伸縮継手工・・・・・・・・・12－49） 

２－10－13 角落し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第12編２－８－14角落し工・・・・・・・・・・12－50） 

２－10－14 手摺工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第12編２－８－15手摺工・・・・・・・・・・・12－50） 

２－10－15 コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第３編２－５－１一般事項・・・・・・・・・・3－62 

２－５－３コンクリートブロック工・・・3－63） 

２－10－16 護岸付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第５編１－７－４護岸付属物工・・・・・・・・5－6） 

２－10－17 環境護岸ブロック工・・・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第３編２－５－３コンクリートブロック工・・・3－63） 

２－10－18 石積(張)工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第３編２－５－１一般事項・・・・・・・・・・3－62 

２－５－５石積(張)工・・・・・・・・・3－65） 
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２－10－19 法枠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第３編２－14－４法枠工・・・・・・・・・・・3－150） 

２－10－20 羽口工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第３編２－３－27羽口工・・・・・・・・・・・3－35） 

２－10－21 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第３編２－３－17根固めブロック工・・・・・・3－26） 

２－10－22 間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第５編１－９－４間詰工・・・・・・・・・・・5－8） 

２－10－23 沈床工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第３編２－３－18沈床工・・・・・・・・・・・3－27） 

２－10－24 捨石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第３編２－３－19捨石工・・・・・・・・・・・3－28） 

２－10－25 かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第３編２－14－７かご工・・・・・・・・・・・3－153） 

第11節 場内・進入路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－63 

２－11－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－63 

２－11－２ 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－63 

２－11－３ 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第12編２－３－２掘削工・・・・・・・・・・・12－43） 

２－11－４ 作業残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・12－64 

（参照：第１編２－３－７残土処理工・・・・・・・・・1－40） 

２－11－５ 舗装撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－64 

２－11－６ 路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・12－64 

（参照：第３編２－７－２路床安定処理工・・・・・・・3－105） 

２－11－７ 盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－64 

（参照：第１編２－３－３盛土工・・・・・・・・・・・1－36） 

２－11－８ 法面整形工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－64 

（参照：第１編２－３－５法面整形工・・・・・・・・・1－39） 

２－11－９ 法面植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－64 

（参照：第３編２－14－２植生工・・・・・・・・・・・3－147） 

２－11－10 アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・12－64 

２－11－11 コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・12－64 

２－11－12 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・12－65 

（参照：第３編２－６－13薄層カラー舗装工・・・・・・3－101） 

２－11－13 ブロック舗装工・・・・・・・・・・・・・・・12－65 

（参照：第３編２－６－14ブロック舗装工・・・・・・・3－101） 

２－11－14 区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－65 

（参照：第３編２－３－９区画線工・・・・・・・・・・3－19） 

２－11－15 道路附属物工・・・・・・・・・・・・・・・・12－65 

（参照：第３編２－３－10道路付属物工・・・・・・・・3－20） 

２－11－16 小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－65 

（参照：第３編２－３－６小型標識工・・・・・・・・・3－16） 
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２－11－17 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－65 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)・・3－13） 

２－11－18 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・12－65 

（参照：第３編２－３－８路側防護柵工・・・・・・・・3－18） 

２－11－19 縁石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－65 

（参照：第３編２－３－５縁石工・・・・・・・・・・・3－16） 

２－11－20 側溝設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－65 

（参照：第３編２－３－29側溝工・・・・・・・・・・・3－37） 

２－11－21 ます設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－65 

（参照：第３編２－３－30集水桝工・・・・・・・・・・3－38） 

第12節 擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

２－12－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

２－12－２ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)・・3－13） 

２－12－３ 補助地盤改良工(固結工)・・・・・・・・・・・12－66 

（参照：第３編２－７－９固結工・・・・・・・・・・・3－108） 

２－12－４ 土留・仮締切工・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

（参照：第３編２－10－５土留・仮締切工・・・・・・・3－117） 

２－12－５ 水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

（参照：第３編２－10－７水替工・・・・・・・・・・・3－119） 

２－12－６ 地下水低下工・・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

（参照：第３編２－10－８地下水位低下工・・・・・・・3－119） 

２－12－７ 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

（参照：第３編２－４－４既製杭工・・・・・・・・・・3－48） 

２－12－８ 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

（参照：第３編２－４－５場所打杭工・・・・・・・・・3－52） 

２－12－９ 現場打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

（参照：第12編２－８－９躯体工・・・・・・・・・・・12－48） 

２－12－10 プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・12－66 

（参照：第３編２－15－２プレキャスト擁壁工・・・・・3－154） 

２－12－11 補強土壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

（参照：第３編２－15－３補強土壁工・・・・・・・・・3－154） 

２－12－12 井桁ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・12－67 

（参照：第３編２－15－４井桁ブロック工・・・・・・・3－155） 

２－12－13 コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・12－67 

（参照：第12編２－10－15コンクリートブロック工・・・12－62） 

２－12－14 緑化ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・12－67 

（参照：第３編２－５－４緑化ブロック工・・・・・・・3－65） 

２－12－15 石積(張)工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－67 

（参照：第12編２－10－18石積(張)工・・・・・・・・・12－62） 

第13節 場内植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－67 

２－13－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－67 
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２－13－２ 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－68 

２－13－３ 植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－70 

２－13－４ 移植工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－71 

２－13－５ 地被類植付工・・・・・・・・・・・・・・・・12－72 

２－13－６ 種子吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－72 

（参照：第３編２－14－３吹付工・・・・・・・・・・・3－149） 

第14節 修景池・水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－72 

２－14－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－72 

２－14－２ 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－73 

２－14－３ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－73 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)・・3－13） 

２－14－４ 植ます工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－73 

２－14－５ 修景池工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－73 

２－14－６ 修景水路及びます工・・・・・・・・・・・・・12－73 

第15節 場内付帯工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－74 

２－15－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－74 

２－15－２ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－74 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)・・3－13） 

２－15－３ 門扉工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－74 

２－15－４ フェンス工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－74 

２－15－５ デッキ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－75 

２－15－６ 四阿工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－75 

２－15－７ ベンチ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－76 

２－15－８ モニュメント工・・・・・・・・・・・・・・・12－76 

２－15－９ パーゴラ工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－76 

（参照：第12編２－15－６四阿工・・・・・・・・・・・12－75） 

２－15－10 旗ポール工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－76 

２－15－11 遊具工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－76 

２－15－12 案内板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－77 

２－15－13 花壇工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－77 

２－15－14 階段工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－77 

２－15－15 給水設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－77 

２－15－16 照明工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－77 

第16節 構造物撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－77 
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