

福井市新学校給食センター整備運営事業に係る落札者の決定について

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（PFI法）に基づき進めている、福井市新学校給食センター整備運営事業について、令和3年4月15日に入札公告（総合評価一般競争入札）を行い、3グループから提案書類の提出があり、福井市新学校給食センターPFI等選定委員会の審査の結果、最優秀提案者が選定されました。

本選定委員会からの審査結果を踏まえ、落札者を決定しましたので、次のとおり公表します。

令和3年10月5日

福井市長 東村 新一

1 落札者

ジーエスエフグループ

構成員区分	会社名	役割
代表企業	(株)ジーエスエフ	運営企業
構成企業	(株)梓設計 中部支社	設計・工事監理企業
構成企業	(有)藤田建築設計事務所	設計・工事監理企業
構成企業	(株)熊谷組 福井営業所	建設企業
構成企業	坂川建設(株)	建設企業
構成企業	(株)アイホー 名古屋支店	厨房設備企業
構成企業	畑中厨房(株)	厨房設備企業
構成企業	(株)合人社計画研究所	維持管理企業
協力企業	(株)法美社	維持管理企業
協力企業	(株)キョーフク	その他企業

2 総合評価点

78.83点（満点100点）

3 落札金額

14,138,670,211円（消費税及び地方消費税を含む。）

4 審査結果の概要

総合評価一般競争入札の点数（満点100点）（参加申込受付順に記載）

- （1）ルックバレーホールディングスグループ 66.74点
- （2）ジーエスエフグループ 78.83点
- （3）東洋食品グループ 75.40点

5 事業概要

- （1）事業名 福井市新学校給食センター整備運営事業
- （2）事業用地 福井市下筋生田町地係
- （3）敷地面積 約13,000㎡
- （4）供給能力 1日当たり13,000食
- （5）対象学校 幼稚園2校、小学校30校、中学校15校
- （6）事業方式 BTO方式（市と事業契約を締結した事業者が、自ら本施設を設計・建設し、施設の所有権を市に移管した後、その施設の維持管理及び運営等を行う方式）
- （7）事業期間 設計・建設期間 2年3ヶ月（開業準備期間を含む）
維持管理・運営期間 15年

6 今後の予定

- 令和3年10～12月 契約議案の議会への提出・仮契約締結
- 令和3年12月 事業契約の締結
- 令和4年1月～ 施設の設計・建設
- 令和6年4月 供用開始