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福井市美術館設備更新事業ウォークスルー調査に関する質問に対する回答 

 

No. 質 問 内 容 回 答 

１ 更新機器リストの吸収式冷温水発生機

のガス消費量が現地の機器の表示と異

なっております。 

省エネ計算上は現地表示を正としてよ

いでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

２ 更新必須機器リストに冷温水ヘッダー

が含まれていますが、注記には配管類は

基本再利用と記載があります。 

ウォークスルーでヘッダーの状態は健

全であることは確認できたのですが，再

利用とさせていただいても問題ないで

しょうか。 

お見込みのとおりです。 

３ 構造計算や負荷計算をするにあたり、１

から計算を始めるのはスケジュール上

かなり厳しいと考えております。 

重量や空調能力等、既存の条件と同等

(悪化していない)のものについては条

件を満たしているとみなして計算して

もよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

４ 収蔵庫温湿度条件と空調時間を教えて

ほしいです。 

収蔵庫は恒温恒湿を必要とします。温度

条件は 20 度±2、湿度条件は 50%±5、

空調時間は 24 時間です。 

５ 収蔵庫では燻蒸を行うでしょうか？ 行います。但し、過去 5年間は全室を一

度に行う密閉くん蒸法ではなく、対象を

限定した包み込みくん蒸法としていま

す。 

６ 福井市公害防止条例の騒音に係る規制

基準の中で、「学校、保育所、病院等、

図書館  以下略）の敷地の周囲おおむね

50 メートルの区域内における当該基準

は、この表の値から 5デシベルを減じた

値とする。）」と記載がありますが、本件

はこれに該当しますでしょうか？ 

該当しないと承知しています。 
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７ 更新機器リスト・完成図書・現地で照明

の情報が異なっていて、整合性を取るた

めにはさらなる現地調査を要します。ウ

ォークスルー期間は終了してしまいま

したが、調査日を別途設けていただけな

いでしょうか。 

提案に当たり必要最小限度の調査を認

めます。 

８ 竣工後の照明更新により、完成図書より

も能力を下げた照明が現地に設置され

ております。現状の機器と同等の能力の

LED に更新した場合、公募要領で求めら

れている室内照度設計は充足している

と考えてよいでしょうか。 

現時点では仕様書通りとし、落札者決定

後、協議により決定します。 

９ 公募要項の通り、提案時は過去 3年分の

エネルギー使用状況を基にベースライ

ンを作成しますが，もし優先交渉権を得

られた場合は機器の運転実績も加味し

た補正をさせていただきたいと考えて

おります。そのため、故障停止している

機器の情報  系統・台数・故障時期など）

を教えていただけないでしょうか。 

別途提供します。 

１０ ESCO 設備の維持管理について、公募要

項では機器点検の詳細についての記載

がありませんが、消防法上の点検  誘導

灯・非常照明)，保安規定上の点検 受

変電設備）は対象外と考えてよいでしょ

うか。 

お見込みのとおりです。 

１１ 空調設備のエネルギー使用量を想定す

るため，次の設備の各月の使用時間およ

び使用日数を教えてください。 

また，平均負荷率が想定できるデータ

があれば，教えていただくことは可能で

しょうか。 

 

 

正確な使用時間等は把握できていませ

ん。開館日などの情報からある程度推計

したデータを別途提供します。 



 3 / 5 

１２ 照明設備のエネルギー使用量を想定す

るため，次の各部屋の各月の使用時間お

よび使用日数を教えてください。 

また，平均負荷率が想定できるデータ

があれば，教えていただくことは可能で

しょうか 

 

 

正確な使用時間等は把握できていませ

ん。開館日などの情報からある程度推計

したデータを別途提供します。 

１３ 別添【福井市美術館べースライン基本デ

ータ】のエネルギー使用量の上下水道_

令和６年度の数値が，上下水道使用量_

令和６年度_使用実績と数値が違ってい

ます。そのため，エネルギー使用量_上

下水道_エネルギーベースラインおよび

光熱水費単価 税込み）_上下水道の数

値が変わると思います。ご提示いただい

た数値で，エネルギー使用量および光熱

水費を試算しても良いでしょうか。 

令和６年度の上下水道 エネルギー使用

量の 6,206 ㎡は、令和５年度の数値であ

り間違っています。令和６年度 使用実

績 5,111 ㎡とし、エネルギー使用量及び

光熱水費単価を訂正します。 

１４ 都市ガスの用途として、吸収式冷温水発

生器と貫流ボイラーがあると考えてお

りますが，ウォークスルー調査の際に貫

流ボイラーは故障停止しているものと

伺いました。 

エネルギー使用量の計算上は都市ガス

の用途は吸収式冷温水発生器のみとし

てもよろしいでしょうか？ 

貫流ボイラーは、令和４年度中に修繕

し、主に冬季の開館時間中に使用してい

ます。 

貫流ボイラーの正確な使用時間等は把

握できていません。開館日などの情報か

らある程度推計したデータを別途提供

します。 

１５ 本件の更新対象となる誘導灯信号装置

について、完成図書や完成図に品番や仕

様の記載がありませんでしたので、機器

の内容が把握可能な資料をご提示いた

だきたいです。 

品番は松下電工株式会社 FF90053 です。

なお、製品の仕様については、パナソニ

ックホールディングス株式会社の公式

サイト URL は表外に記載）で公開され

ていると承知していますので、適宜御参

考ください。 
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１６ 天井点検口が各室に１か所程度しかな

く、天井内の機器・ダンパー・バルブ等

の殆どが最寄りに点検口が無い為、メン

テナンスが行いづらい状況です。 

今回計画に関して、少なくとも今回更新

の機器に必要な天井点検口は増設した

いと考えていますが、よろしいでしょう

か。 

【主な対象】 

①バックヤード各室 収蔵庫含む） 

②アトリエロビー 

③アトリエ準備室 

④器具庫 

⑤第 2展示室 

⑥第 3展示室 

現時点では仕様書通りとし、落札者決定

後、協議により決定します。 

１７ 各機械室内のダクトについて、保温の無

い既存ダクトが塗装仕上げとなってい

ます。今回更新するダクトは、既存に合

わせて塗装いたしますか。 

来館者の視線に入る露出したダクトに

ついては、原則として塗装仕上げとして

ください。その他の箇所については必ず

しも塗装を要しませんが、具体的な施工

範囲や色彩等の詳細については、落札者

決定後、協議により決定します。 

１８ 屋上階屋根の構造計算について 

2018 年の風による破損時に，修繕緊急

工事を行っています。現在は，修繕後の

仕様となっております。 

 

＜設計当初＞ 

下地厚 25 木毛板＋厚 12 耐水合板＋Ａ

Ｓルーフィング＋0.4 ステンレス板 

＜現在 修繕後）＞ 

下地厚 25 木毛板＋厚 12 耐水合板＋厚

20 耐火野地板下地＋ゴムアスファルト

＋0.4 ガルバ平葺 

 

修繕後の仕様に基づく風圧計算資料を

いただけないでしょうか？ 

 

資料がない場合の復旧方法については、

以下の２つの方法を検討しています。ど

の方法を選択すれば良いでしょうか？ 

①風圧力計算はせず、現状復旧とする。 

②屋根材全撤廃し設定図通りの復旧と

する。 

現時点では仕様書通りとし、落札者決定

後、協議により決定します。 
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No.１５関係 

https://www2.panasonic.biz/jp/catalog/lighting/products/detail/shouhin.php?at=mv

detail&ct=zentai&id=S00051266&hinban=FF90053K 

https://www2.panasonic.biz/jp/catalog/lighting/products/detail/shouhin.php?at=mvdetail&ct=zentai&id=S00051266&hinban=FF90053K
https://www2.panasonic.biz/jp/catalog/lighting/products/detail/shouhin.php?at=mvdetail&ct=zentai&id=S00051266&hinban=FF90053K

