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目次－4 

（参照：第12編１－３－４管布設工・・・・・・・・・・12－4 

１－３－５管基礎工・・・・・・・・・・12－7） 

１－４－５ 仮設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－15 

１－４－６ 送排泥設備工・・・・・・・・・・・・・・・・12－15 

１－４－７ 泥水処理設備工・・・・・・・・・・・・・・・12－16 
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１－５－４ 立坑内管布設工・・・・・・・・・・・・・・・12－19 
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第13節 立坑工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－39 

１－13－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－39 

１－13－２ 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－39 

１－13－３ 管路土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－39 

（参照：第12編１－３－３管路土工・・・・・・・・・・12－3） 

１－13－４ 土留工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－40 

１－13－５ ライナープレート式土留工及び土工・・・・・・12－42 

１－13－６ 鋼製立坑及び土工・・・・・・・・・・・・・・12－42 

１－13－７ 池中連続壁工(コンクリート壁)・・・・・・・・12－42 

１－13－８ 地中連続壁工(ソイル壁)・・・・・・・・・・・12－43 

１－13－９ 路面覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－44 

１－13－10 立坑設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－44 

１－13－11 埋設物防護工・・・・・・・・・・・・・・・・12－44 

（参照：第12編１－３－８埋設物防護工・・・・・・・・12－10） 

１－13－12 補助地盤改良工・・・・・・・・・・・・・・・12－44 

（参照：第３編２－７－９固結工） 

１－13－13 立坑水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－44 

（参照：第12編１－３－11開削水替工・・・・・・・・・12－11） 

１－13－14 地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・・12－44 
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（参照：第12編１－３－12地下水位低下工・・・・・・・12－11） 

 

第２章 処理場・ポンプ場 

第１節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－45 

第２節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・12－45 

第３節 敷地造成工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－45 

２－３－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－45 

２－３－２ 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－46 

（参照：第１編２－３－２掘削工、２－４－２掘削工） 

２－３－３ 盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－46 

（参照：第１編２－３－３盛土工） 

２－３－４ 法面整形工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－46 

（参照：第１編２－３－５法面整形工） 

２－３－５ 作業残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・12－46 

（参照：第１編２－３－７残土処理工） 

第４節 法面工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－46 

２－４－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－46 

２－４－２ 法枠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－46 

（参照：第３編２－14－４法枠工） 

２－４－３ 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－46 

（参照：第３編２－14－２植生工） 

第５節 地盤改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－46 

２－５－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－46 

２－５－２ 表面安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・12－46 

（参照：第３編２－７－３置換工 

２－７－４表層安定処理工 

２－７－６サンドマット工） 

２－５－３ バーチカルドレーン工・・・・・・・・・・・・12－46 

（参照：第３編２－７－７バーチカルドレーン工） 

２－５－４ 締固め改良工・・・・・・・・・・・・・・・・12－46 

（参照：第３編２－７－８締固め改良工） 

２－５－５ 固結工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－46 

第６節 本体作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－47 

２－６－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－47 

２－６－２ 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－47 

（参照：第１編２－３－２掘削工 

２－４－２掘削工 

第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)） 

２－６－３ 埋戻工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－47 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)） 

２－６－４ 盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－47 

（参照：第１編２－３－３盛土工） 
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２－６－５ 法面整形工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－47 

（参照：第１編２－３－５法面整形工） 

２－６－６ 作業残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・12－47 

（参照：第１編２－３－７残土処理工） 

第７節 本体仮設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－47 

２－７－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－47 

２－７－２ 土留・仮締切工・・・・・・・・・・・・・・・12－47 

（参照：第３編２－10－５土留・仮締切工） 

２－７－３ 池中連続壁工(コンクリート壁)・・・・・・・・12－48 

（参照：第３編２－10－９地中連続壁工(壁式)） 

２－７－４ 池中連続壁工(ソイル壁)・・・・・・・・・・・12－48 

（参照：第３編２－10－９地中連続壁工(柱列式)） 

２－７－５ 水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－48 

（参照：第３編２－10－７水替工） 

２－７－６ 地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・・12－48 

（参照：第３編２－10－８地下水位低下工） 

２－７－７ 補助地盤改良工・・・・・・・・・・・・・・・12－48 

（参照：第３編２－７－９固結工） 

２－７－８ 仮橋・作業構台工・・・・・・・・・・・・・・12－48 

（参照：第３編２－10－３仮橋・仮桟橋工） 

２－７－９ 工事用道路工・・・・・・・・・・・・・・・・12－48 

（参照：第３編２－10－２工事用道路工） 

２－７－10 仮水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－48 

（参照：第３編２－10－11仮水路工） 

２－７－11 防塵対策工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－48 

（参照：第３編２－10－17 防塵対策工） 

２－７－12 防護施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－48 

（参照：第３編２－10－19防護施設工） 

２－７－13 除雪工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－48 

（参照：第３編２－10－20除雪工） 

２－７－14 雪寒施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－48 

（参照：第３編２－10－21雪寒施設工） 

２－７－15 電力・用水設備工・・・・・・・・・・・・・・12－49 

（参照：第３編２－10－14電力設備工 

２－10－16トンネル仮設備工３．（用水設備の設置）） 

第８節 本体築造工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－49 

２－８－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－49 

２－８－２ 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－49 

２－８－３ 直接基礎工(改良)・・・・・・・・・・・・・・12－49 

２－８－４ 直接基礎工(置換)・・・・・・・・・・・・・・12－50 

２－８－５ 既設杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－50 

（参照：第３編２－４－４既製杭工） 
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２－８－６ 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－50 

（参照：第３編２－４－５場所打杭工） 

２－８－７ オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・12－50 

（参照：第３編２－４－７オープンケーソン基礎工） 

２－８－８ ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・・12－50 

（参照：第３編２－４－８ニューマチックケーソン基礎工） 

２－８－９ 躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－50 

２－８－10 伸縮継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－52 

２－８－11 越流樋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－52 

２－８－12 越流堰板工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－52 

２－８－13 蓋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－52 

２－８－14 角落し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－53 

２－８－15 手摺工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－53 

２－８－16 防食工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－53 

２－８－17 左官工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－54 

２－８－18 防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－55 

２－８－19 塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－56 

２－８－20 埋込管工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－59 

２－８－21 仮壁撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－59 

２－８－22 附属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－60 

第９節 場内管路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－60 

２－９－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－60 

２－９－２ 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－60 

２－９－３ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－60 

２－９－４ 補助地盤改良工・・・・・・・・・・・・・・・12－61 

（参照：第３編２－７－９固結工） 

２－９－５ 管路土留工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－61 

（参照：第12編１－３－７管路土留工・・・・・・・・・12－7） 

２－９－６ 路面覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－61 

（参照：第12編１－３－９管路路面覆工・・・・・・・・12－9） 

２－９－７ 開削水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－61 

（参照：第12編１－３－11開削水替工・・・・・・・・・12－10） 

２－９－８ 地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・・12－61 

（参照：第12編１－３－12地下水位低下工・・・・・・・12－10） 

２－９－９ 管基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－61 

（参照：第12編１－３－５管基礎工・・・・・・・・・・12－6） 

２－９－10 管布設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－61 

（参照：第12編１－３－４管布設工・・・・・・・・・・12－4） 

２－９－11 水路築造工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－61 

（参照：第12編１－３－６水路築造工・・・・・・・・・12－7） 

２－９－12 側溝設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－61 

（参照：第３編２－３－29側溝工） 
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２－９－13 標準マンホール工・・・・・・・・・・・・・・12－61 

（参照：第12編１－７－３標準マンホール工・・・・・・12－28） 

２－９－14 組立マンホール工・・・・・・・・・・・・・・12－61 

（参照：第12編１－７－４組立マンホール工・・・・・・12－30） 

２－９－15 小型マンホール工・・・・・・・・・・・・・・12－61 

（参照：第12編１－７－５小型マンホール工・・・・・・12－31） 

２－９－16 取付管布設工・・・・・・・・・・・・・・・・12－61 

（参照：第12編１－９－５取付管布設工・・・・・・・・12－34） 

２－９－17 ます設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第12編１－９－４ます設置工・・・・・・・・・12－34） 

２－９－18 舗装撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－62 

２－９－19 舗装復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－62 

第10節 吐口工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－62 

２－10－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－62 

２－10－２ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)） 

２－10－３ 補助地盤改良工・・・・・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第３編２－７－９固結工） 

２－10－４ 土留・仮締切工・・・・・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第３編２－10－５土留・仮締切工） 

２－10－５ 水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第３編２－10－７水替工） 

２－10－６ 地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第３編２－10－８地下水位低下工） 

２－10－７ 直接基礎工(改良)・・・・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第12編２－８－３直接基礎工(改良)・・・・・・12－47） 

２－10－８ 直接基礎工(置換)・・・・・・・・・・・・・・12－62 

（参照：第12編２－８－４直接基礎工(置換)・・・・・・12－47） 

２－10－９ 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第３編２－４－４既製杭工） 

２－10－10 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第３編２－４－５場所打杭工） 

２－10－11 躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第12編２－８－９躯体工・・・・・・・・・・・12－48） 

２－10－12 伸縮継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第12編２－８－10伸縮継手工・・・・・・・・・12－49） 

２－10－13 角落し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第12編２－８－14角落し工・・・・・・・・・・12－50） 

２－10－14 手摺工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第12編２－８－15手摺工・・・・・・・・・・・12－50） 

２－10－15 コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第３編２－５－１一般事項 
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２－５－３コンクリートブロック工） 

２－10－16 護岸付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第５編（福井県版は第６編）１－７－４護岸付属物工） 

２－10－17 環境護岸ブロック工・・・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第３編２－５－３コンクリートブロック工） 

２－10－18 石積(張)工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第３編２－５－１一般事項 

２－５－５石積(張)工） 

２－10－19 法枠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第３編２－14－４法枠工） 

２－10－20 羽口工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第３編２－３－27羽口工） 

２－10－21 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・・12－63 

（参照：第３編２－３－17根固めブロック工） 

２－10－22 間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－64 

（参照：第５編（福井県版は第６編）１－９－４間詰工） 

２－10－23 沈床工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－64 

（参照：第３編２－３－18沈床工） 

２－10－24 捨石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－64 

（参照：第３編２－３－19捨石工） 

２－10－25 かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－64 

（参照：第３編２－14－７かご工） 

第11節 場内・進入路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－64 

２－11－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－64 

２－11－２ 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－64 

２－11－３ 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－64 

（参照：第12編２－３－２掘削工） 

２－11－４ 作業残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・12－64 

（参照：第１編２－３－７残土処理工） 

２－11－５ 舗装撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－64 

２－11－６ 路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・12－65 

（参照：第３編２－７－２路床安定処理工） 

２－11－７ 盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－65 

（参照：第１編２－３－３盛土工） 

２－11－８ 法面整形工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－65 

（参照：第１編２－３－５法面整形工） 

２－11－９ 法面植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－65 

（参照：第３編２－14－２植生工） 

２－11－10 アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・12－65 

２－11－11 コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・12－65 

２－11－12 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・12－66 

（参照：第３編２－６－13薄層カラー舗装工） 



目次－12 

２－11－13 ブロック舗装工・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

（参照：第３編２－６－14ブロック舗装工） 

２－11－14 区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

（参照：第３編２－３－９区画線工） 

２－11－15 道路附属物工・・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

（参照：第３編２－３－10道路付属物工） 

２－11－16 小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

（参照：第３編２－３－６小型標識工） 

２－11－17 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)） 

２－11－18 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

（参照：第３編２－３－８路側防護柵工） 

２－11－19 縁石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

（参照：第３編２－３－５縁石工） 

２－11－20 側溝設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

（参照：第３編２－３－29側溝工） 

２－11－21 ます設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

（参照：第３編２－３－30集水桝工） 

第12節 擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

２－12－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－66 

２－12－２ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－67 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)） 

２－12－３ 補助地盤改良工(固結工)・・・・・・・・・・・12－67 

（参照：第３編２－７－９固結工） 

２－12－４ 土留・仮締切工・・・・・・・・・・・・・・・12－67 

（参照：第３編２－10－５土留・仮締切工） 

２－12－５ 水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－67 

（参照：第３編２－10－７水替工） 

２－12－６ 地下水低下工・・・・・・・・・・・・・・・・12－67 

（参照：第３編２－10－８地下水位低下工） 

２－12－７ 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－67 

（参照：第３編２－４－４既製杭工） 

２－12－８ 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－67 

（参照：第３編２－４－５場所打杭工） 

２－12－９ 現場打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・12－67 

（参照：第12編２－８－９躯体工・・・・・・・・・・・12－48） 

２－12－10 プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・12－67 

（参照：第３編２－15－２プレキャスト擁壁工） 

２－12－11 補強土壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－67 

（参照：第３編２－15－３補強土壁工） 

２－12－12 井桁ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・12－67 

（参照：第３編２－15－４井桁ブロック工） 



目次－13 

２－12－13 コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・12－67 

（参照：第12編２－10－15コンクリートブロック工） 

２－12－14 緑化ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・12－68 

（参照：第３編２－５－４緑化ブロック工） 

２－12－15 石積(張)工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－68 

（参照：第12編２－10－18石積(張)工・・・・・・・・・12－62） 

第13節 場内植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－68 

２－13－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－68 

２－13－２ 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－68 

２－13－３ 植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－70 

２－13－４ 移植工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－72 

２－13－５ 地被類植付工・・・・・・・・・・・・・・・・12－72 

２－13－６ 種子吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－73 

（参照：第３編２－14－３吹付工） 

第14節 修景池・水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－74 

２－14－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－74 

２－14－２ 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－74 

２－14－３ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－74 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)） 

２－14－４ 植ます工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－74 

２－14－５ 修景池工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－75 

２－14－６ 修景水路及びます工・・・・・・・・・・・・・12－75 

第15節 場内付帯工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－75 

２－15－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－75 

２－15－２ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－75 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)） 

２－15－３ 門扉工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－75 

２－15－４ フェンス工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－75 

２－15－５ デッキ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－75 

２－15－６ 四阿工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－75 

２－15－７ ベンチ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－78 

２－15－８ モニュメント工・・・・・・・・・・・・・・・12－78 

２－15－９ パーゴラ工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－78 

（参照：第12編２－15－６四阿工・・・・・・・・・・・12－75） 

２－15－10 旗ポール工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－78 

２－15－11 遊具工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－78 

２－15－12 案内板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－78 

２－15－13 花壇工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－78 

２－15－14 階段工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－78 

２－15－15 給水設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・12－78 

２－15－16 照明工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－78 

第16節 構造物撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－79 



目次－14 

２－16－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－79 

２－16－２ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・12－79 

（参照：第３編２－３－３作業土工(床掘り・埋戻し)） 

２－16－３ 構造物取壊し及び撤去工・・・・・・・・・・・12－79 

 

第13編 漁港漁場編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13－1 

 

第14編 上水道編 

第１章 管布設工事 

第１節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－1 

第２節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・14－1 

第３節 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－2 

１－３－１ 材料の品質・・・・・・・・・・・・・・・・・14－2 

１－３－２ 材料の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・14－2 

第４節 発生品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－3 

第５節 管布設工(開削)・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－3 

１－５－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－3 

１－５－２ 試掘調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－3 

１－５－３ 管路土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－4 

１－５－４ 管路土留工・・・・・・・・・・・・・・・・・14－5 

１－５－５ 管布設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－7 

１－５－６ 仮設管布設工・・・・・・・・・・・・・・・・14－29 

１－５－７ 管防護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－29 

１－５－８ 塗装工(塗替工)・・・・・・・・・・・・・・・14－29 

１－５－９ 支持金具設置工・・・・・・・・・・・・・・・14－33 

１－５－10 開削水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・14－33 

１－５－11 ポリエチレンスリーブ被覆工・・・・・・・・・14－34 

第６節 管布設工(小口径推進)・・・・・・・・・・・・・・・14－34 

１－６－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－34 

１－６－２ 小口径推進工・・・・・・・・・・・・・・・・14－34 

１－６－３ 立坑内管布設工・・・・・・・・・・・・・・・14－36 

１－６－４ 仮設備工(小口径)・・・・・・・・・・・・・・14－37 

（参照：第12編１－４－５仮設備工・・・・・・・・・・12－15） 

１－６－５ 送排泥設備工・・・・・・・・・・・・・・・・14－37 

（参照：第12編１－４－６送排泥設備工・・・・・・・・12－15） 

１－６－６ 泥水処理設備工・・・・・・・・・・・・・・・14－37 

（参照：第12編１－４－７泥水処理設備工・・・・・・・12－16） 

１－６－７ 推進水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・14－37 

（参照：第14編１－５－10開削水替工・・・・・・・・・14－33） 



目次－15 

１－６－８ 補助地盤改良工・・・・・・・・・・・・・・・14－37 

（参照：第12編１－３－10補助地盤改良工・・・・・・・12－11） 

第７節 管布設工(推進)・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－37 

１－７－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－37 

１－７－２ 推進工(刃口)・・・・・・・・・・・・・・・・14－37 

１－７－３ 立坑内管布設工・・・・・・・・・・・・・・・14－39 

（参照：第14編１－６－３立坑内管布設工・・・・・・・14－36） 

１－７－４ 仮設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－40 

（参照：第12編１－５－５仮設備工・・・・・・・・・・12－19） 

１－７－５ 通信・換気設備工・・・・・・・・・・・・・・14－40 

（参照：第12編１－５－６通信・換気設備工・・・・・・12－20） 

１－７－６ 注入設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・14－40 

（参照：第12編１－５－９注入設備工・・・・・・・・・12－21） 

１－７－７ 推進水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・14－40 

（参照：第14編１－５－10開削水替工・・・・・・・・・14－33） 

１－７－８ 補助地盤改良工・・・・・・・・・・・・・・・14－40 

（参照：第12編１－３－10補助地盤改良工・・・・・・・12－11） 

第８節 管布設工(シールド)・・・・・・・・・・・・・・・・14－40 

１－８－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－40 

１－８－２ 一次覆工(トンネル築造工事)・・・・・・・・・14－40 

１－８－３ 二次覆工(配管工事)・・・・・・・・・・・・・14－42 

１－８－４ 仮設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－43 

（参照：第12編１－６－８仮設備工(シールド)・・・・・12－25） 

１－８－５ 坑内設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・14－43 

（参照：第12編１－６－９坑内設備工・・・・・・・・・12－26） 

１－８－６ 立坑設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・14－43 

（参照：第12編１－６－10立坑設備工・・・・・・・・・12－27） 

１－８－７ 圧気設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・14－43 

（参照：第12編１－６－11圧気設備工・・・・・・・・・12－27） 

１－８－８ シールド水替工・・・・・・・・・・・・・・・14－43 

（参照：第14編１－５－10開削水替工・・・・・・・・・14－33） 

１－８－９ 送排泥設備工・・・・・・・・・・・・・・・・14－44 

（参照：第12編１－４－６送排泥設備工・・・・・・・・12－15） 

１－８－10 泥水処理設備工・・・・・・・・・・・・・・・14－44 

（参照：第12編１－４－７泥水処理設備工・・・・・・・12－16） 

１－８－11 注入設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・14－44 

（参照：第12編１－５－９注入設備工・・・・・・・・・12－21） 

１－８－12 補助地盤改良工・・・・・・・・・・・・・・・14－44 

（参照：第12編１－３－10補助地盤改良工・・・・・・・12－11） 

第９節 弁類及び消火栓設置工・・・・・・・・・・・・・・・14－44 

１－９－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－44 

１－９－２ 土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－45 



目次－16 

（参照：第14編１－５－３管路土工・・・・・・・・・・14－4） 

１－９－３ 土留工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－45 

（参照：第14編１－５－４管路土留工・・・・・・・・・14－5） 

１－９－４ 仕切弁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－45 

１－９－５ 消火栓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－46 

１－９－６ 空気弁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－47 

１－９－７ 不断水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－47 

第10節 連絡工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－48 

１－10－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－48 

１－10－２ 土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－49 

（参照：第14編１－５－３管路土工・・・・・・・・・・14－4） 

１－10－３ 土留工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－49 

（参照：第14編１－５－４管路土留工・・・・・・・・・14－5） 

１－10－４ 水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－49 

１－10－５ 管布設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－49 

（参照：第14編１－５－５管布設工・・・・・・・・・・14－7） 

１－10－６ 不断水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－50 

１－10－７ 開削水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・14－50 

（参照：第14編１－５－10開削水替工・・・・・・・・・14－33） 

第11節 給水切替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－50 

１－11－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－50 

１－11－２ 給水切替土工・・・・・・・・・・・・・・・・14－50 

（参照：第14編１－５－３管路土工・・・・・・・・・・14－4） 

１－11－３ 給水管布設工・・・・・・・・・・・・・・・・14－50 

１－11－４ 分水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－51 

１－11－５ 止水栓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－52 

１－11－６ 宅内切替・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－52 

１－11－７ 開削水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・14－53 

（参照：第14編１－５－10開削水替工・・・・・・・・・14－33） 

第12節 通水試験工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－53 

第13節 付帯工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－53 

１－13－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－53 

１－13－２ 舗装撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・14－54 

１－13－３ 舗装復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・14－54 

１－13－４ 道路付属物撤去工・・・・・・・・・・・・・・14－54 

１－13－５ 道路付属物復旧工・・・・・・・・・・・・・・14－55 

第14節 立坑工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－55 

１－14－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－55 

１－14－２ 管路土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－55 

（参照：第14編１－５－３管路土工・・・・・・・・・・14－4） 

１－14－３ 土留工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－55 

１－14－４ ライナープレート式土留工及び土工・・・・・・14－56 



目次－17 

（参照：第12編１－13－５ライナープレート式土留工及び土工12－38） 

１－14－５ 鋼製立坑及び土工・・・・・・・・・・・・・・14－56 

（参照：第12編１－13－６鋼製立坑及び土工・・・・・・12－38） 

１－14－６ 地中連続壁工(コンクリート壁)・・・・・・・・14－56 

（参照：第12編１－13－７地中連続壁工(コンクリート壁)・12－39） 

１－14－７ 地中連続壁工(ソイル壁)・・・・・・・・・・・14－57 

（参照：第12編１－13－８地中連続壁工(ソイル壁)・・・12－39） 

１－14－８ 路面覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－57 

（参照：第12編１－13－９路面覆工・・・・・・・・・・12－44） 

１－14－９ 立坑設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・14－57 

（参照：第12編１－13－10立坑設備工・・・・・・・・・12－44） 

１－14－10 埋設物防護工・・・・・・・・・・・・・・・・14－57 

（参照：第12編１－３－８埋設物防護工・・・・・・・・12－10） 

１－14－11 補助地盤改良工・・・・・・・・・・・・・・・14－57 

（参照：第12編１－３－10補助地盤改良工・・・・・・・12－11） 

１－14－12 立坑水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・14－57 

（参照：第14編１－５－10開削水替工・・・・・・・・・14－33） 

１－14－13 地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・・14－57 

（参照：第12編１－３－12地下水位低下工・・・・・・・12－11） 

第15節 地盤改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－57 

１－15－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－57 

１－15－２ 固結工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－57 

（参照：第３編２－７－９固結工） 

 

第２章 さく井工事 

第１節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－59 

第２節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・14－59 

（参照：第14編第１章第２節 適用すべき諸基準・・・・14－1） 

第３節 さく井工事施工一般・・・・・・・・・・・・・・・・14－59 

２－３－１ 事前調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－59 

２－３－２ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－59 

２－３－３ 採水層の選定・・・・・・・・・・・・・・・・14－59 

２－３－４ 揚水試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－60 

第４節 深井戸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－61 

２－４－１ 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－61 

２－４－２ ケーシング・・・・・・・・・・・・・・・・・14－61 

２－４－３ ストレーナ・・・・・・・・・・・・・・・・・14－61 

２－４－４ 砂利充填・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－61 

２－４－５ 仕上げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－61 

 

第３章 機械・電気設備工事 

第１節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－63 



目次－18 

第２節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・14－63 

３－２－１ 諸法令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－63 

３－２－２ 諸基準及び指針・・・・・・・・・・・・・・・14－64 

第３節 機械・電気設備共通事項・・・・・・・・・・・・・・14－64 

３－３－１ 適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－64 

３－３－２ 機器及び材料の規格、基準等・・・・・・・・・14－65 

３－３－３ 他の標準仕様書の準用・・・・・・・・・・・・14－67 

３－３－４ 衛生管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－67 

３－３－５ 設備台帳の作成・・・・・・・・・・・・・・・14－68 

３－３－６ 保証期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－68 

３－３－７ 承諾図書等・・・・・・・・・・・・・・・・・14－68 

３－３－８ 工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－69 

３－３－９ 完成図書等・・・・・・・・・・・・・・・・・14－69 

３－３－10 案内標示板・・・・・・・・・・・・・・・・・14－70 

３－３－11 施工管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－70 

３－３－12 機器及び材料の保管・・・・・・・・・・・・・14－70 

３－３－13 工事用電力及び用水・・・・・・・・・・・・・14－70 

３－３－14 関係機関への諸手続き・・・・・・・・・・・・14－70 

 

第４章 施工一般 

第１節 共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－71 

４－１－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－71 

（参照：第14編３－３－11施工管理・・・・・・・・・・14－70） 

４－１－２ 施設の停止を伴う施工・・・・・・・・・・・・14－71 

４－１－３ 稼動中の施設での施工・・・・・・・・・・・・14－71 

４－１－４ 仮設工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－72 

第２節 機器の据付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－72 

４－２－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－72 

４－２－２ 耐震対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－73 

４－２－３ 土工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－74 

４－２－４ コンクリート工事・・・・・・・・・・・・・・14－75 

４－２－５ 型枠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－76 

４－２－６ モルタル・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－76 

４－２－７ 溶接・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－76 

４－２－８ 塗装工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－78 

４－２－９ 試験及び総合試運転・・・・・・・・・・・・・14－79 

 

第５章 機械設備工事標準仕様書 

第１節 機械設備共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・14－81 

５－１－１ 規格、基準等・・・・・・・・・・・・・・・・14－81 

５－１－２ 事前調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－81 

５－１－３ システム設計・・・・・・・・・・・・・・・・14－81 



目次－19 

５－１－４ 機器等の調達先・・・・・・・・・・・・・・・14－82 

５－１－５ 承諾図書・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－82 

５－１－６ 工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－83 

（参照：第14編３－３－８工事写真・・・・・・・・・・14－69） 

５－１－７ 完成図書等・・・・・・・・・・・・・・・・・14－83 

（参照：第14編３－３－９完成図書等・・・・・・・・・14－69） 

５－１－８ 機器の機能保持・・・・・・・・・・・・・・・14－83 

５－１－９ 機器の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・14－83 

５－１－10 特殊付属工具・・・・・・・・・・・・・・・・14－85 

５－１－11 施工管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－85 

（参照：第14編３－３－11施工管理・・・・・・・・・・14－70） 

５－１－12 組合せ試験及び総合試運転・・・・・・・・・・14－85 

５－１－13 他の仕様書の適用・・・・・・・・・・・・・・14－86 

第２節 機器の製作・据付・・・・・・・・・・・・・・・・・14－86 

５－２－１ 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－86 

５－２－２ 機器等の設計製作、加工・・・・・・・・・・・14－87 

５－２－３ 機械基礎及び土木、建築作業・・・・・・・・・14－89 

５－２－４ 据付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－90 

第３節 配管工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－91 

５－３－１ 配管材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－91 

５－３－２ 伸縮継手及び防振継手・・・・・・・・・・・・14－93 

５－３－３ 弁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－95 

５－３－４ ダクタイル鋳鉄製逆止弁・・・・・・・・・・・14－97 

５－３－５ 配管弁類の標準図示記号・・・・・・・・・・・14－97 

５－３－６ 配管施工上の注意事項・・・・・・・・・・・・14－97 

第４節 塗装工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－102 

５－４－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－102 

５－４－２ 素地調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－102 

５－４－３ 塗装・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－103 

第５節 電気部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－108 

５－５－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－108 

５－５－２ 電気設備工事との取り合い・・・・・・・・・・14－108 

５－５－３ インバータ・・・・・・・・・・・・・・・・・14－108 

第６節 共通仮設工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－108 

５－６－１ 仮設電気設備・・・・・・・・・・・・・・・・14－108 

５－６－２ 仮設水道設備・・・・・・・・・・・・・・・・14－108 

５－６－３ 施工用機器の搬出入・・・・・・・・・・・・・14－108 

第７節 検査及び試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－108 

５－７－１ 検査の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・14－108 

５－７－２ 社内検査及び工場立会検査・・・・・・・・・・14－109 

５－７－３ 機器搬入検査・材料搬入検査・・・・・・・・・14－109 

５－７－４ 現場における完成検査前に実施する各種確認 



目次－20 

・試験、調整運転等・・・・・・・・・・・・・14－109 

５－７－５ 指定検査機関による検査を受ける製品・・・・・14－110 

５－７－６ 官公庁の検査・・・・・・・・・・・・・・・・14－110 

５－７－７ 別途工事での検査等に協力する業務・・・・・・14－111 

５－７－８ クレーン・モノレールホイストの荷重試験・・・14－111 

 

第６章 機械設備機器標準仕様書 

第１節 ポンプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－113 

６－１－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－113 

６－１－２ 適用規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－113 

６－１－３ 両吸込渦巻ポンプ・・・・・・・・・・・・・・14－113 

６－１－４ 片吸込渦巻ポンプ・・・・・・・・・・・・・・14－114 

６－１－５ 小形渦巻ポンプ・・・・・・・・・・・・・・・14－115 

６－１－６ 小形多段遠心ポンプ・・・・・・・・・・・・・14－115 

６－１－７ 電動機一体小形遠心ポンプ・・・・・・・・・・14－116 

６－１－８ 雑排水用水中モータポンプ・・・・・・・・・・14－116 

６－１－９ 清水用水中モータポンプ・・・・・・・・・・・14－117 

６－１－10 施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－117 

６－１－11 補修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－119 

第２節 薬品注入設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－120 

６－２－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－120 

６－２－２ 受入設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－120 

６－２－３ 貯蔵設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－121 

６－２－４ 注入設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－122 

６－２－５ 薬品用弁類・・・・・・・・・・・・・・・・・14－123 

６－２－６ 薬品用ポンプ・・・・・・・・・・・・・・・・14－124 

第３節 排水処理設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－125 

６－３－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－125 

６－３－２ 排泥弁・濃縮槽・・・・・・・・・・・・・・・14－125 

６－３－３ 横型加圧脱水機の補修・・・・・・・・・・・・14－125 

第４節 弁類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－125 

６－４－１ 弁駆動装置・・・・・・・・・・・・・・・・・14－125 

 

第７章 電気設備工事標準仕様書 

第１節 電気設備共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・14－129 

７－１－１ 規格、基準等・・・・・・・・・・・・・・・・14－129 

７－１－２ 事前調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－129 

７－１－３ システム設計等・・・・・・・・・・・・・・・14－129 

７－１－４ 承諾図書等・・・・・・・・・・・・・・・・・14－130 

７－１－５ 工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－131 

（参照：第14編３－３－８工事写真・・・・・・・・・・14－69） 

７－１－６ 完成図書等・・・・・・・・・・・・・・・・・14－131 



目次－21 

（参照：第14編３－３－９完成図書等・・・・・・・・・14－69） 

７－１－７ 機器の機能保持・・・・・・・・・・・・・・・14－131 

７－１－８ 総合試運転・・・・・・・・・・・・・・・・・14－131 

７－１－９ 機械設備工事との取り合い・・・・・・・・・・14－132 

７－１－10 開口部の処置・・・・・・・・・・・・・・・・14－132 

７－１－11 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－132 

第２節 機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－133 

７－２－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－133 

７－２－２ 単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－133 

７－２－３ 輸送・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－133 

７－２－４ 機器等の調達先・・・・・・・・・・・・・・・14－133 

７－２－５ 建築電気設備機器・・・・・・・・・・・・・・14－133 

第３節 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－134 

７－３－１ ケーブル・電線および付属品・・・・・・・・・14－134 

７－３－２ バスダクト・・・・・・・・・・・・・・・・・14－136 

７－３－３ 配管および付属品・・・・・・・・・・・・・・14－136 

７－３－４ プルボックス・・・・・・・・・・・・・・・・14－136 

７－３－５ 金属ダクト・・・・・・・・・・・・・・・・・14－137 

７－３－６ ケーブルラック・・・・・・・・・・・・・・・14－137 

７－３－７ マンホール・ハンドホールの規格・・・・・・・14－138 

７－３－８ 電柱の規格・・・・・・・・・・・・・・・・・14－138 

７－３－９ 装柱材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－138 

７－３－10 接地極・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－138 

７－３－11 接地線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－139 

７－３－12 接地極埋設標等・・・・・・・・・・・・・・・14－140 

７－３－13 接地端子箱・・・・・・・・・・・・・・・・・14－140 

第４節 施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－140 

７－４－１ 配電盤等の据付・・・・・・・・・・・・・・・14－140 

７－４－２ 計装機器の据付・・・・・・・・・・・・・・・14－142 

７－４－３ 自家発電設備機器の据付・・・・・・・・・・・14－142 

７－４－４ 自家発電設備用配管・・・・・・・・・・・・・14－143 

７－４－５ ケーブル工事・・・・・・・・・・・・・・・・14－146 

７－４－６ 光ファイバケーブル工事・・・・・・・・・・・14－149 

７－４－７ 金属管工事・・・・・・・・・・・・・・・・・14－150 

７－４－８ 合成樹脂管工事・・・・・・・・・・・・・・・14－151 

７－４－９ 金属製可とう電線管工事・・・・・・・・・・・14－152 

７－４－10 金属ダクト工事・・・・・・・・・・・・・・・14－153 

７－４－11 ケーブルラック工事・・・・・・・・・・・・・14－153 

７－４－12 バスダクト工事・・・・・・・・・・・・・・・14－154 

７－４－13 ケーブルピット工事・・・・・・・・・・・・・14－154 

７－４－14 防火区画貫通工・・・・・・・・・・・・・・・14－154 

７－４－15 壁貫通工・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－155 



目次－22 

７－４－16 地中配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－155 

７－４－17 ハンドホール及びマンホールの施設・・・・・・14－155 

７－４－18 管路およびトラフ等の布設・・・・・・・・・・14－155 

７－４－19 ケーブルの布設・・・・・・・・・・・・・・・14－156 

７－４－20 埋設位置の表示・・・・・・・・・・・・・・・14－156 

７－４－21 建柱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－157 

７－４－22 腕金等の取付・・・・・・・・・・・・・・・・14－157 

７－４－23 がいしの取付・・・・・・・・・・・・・・・・14－157 

７－４－24 架線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－157 

７－４－25 支線及び支柱・・・・・・・・・・・・・・・・14－158 

７－４－26 接地を施す電気工作物・・・・・・・・・・・・14－158 

７－４－27 接地線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－159 

７－４－28 接地の施工方法・・・・・・・・・・・・・・・14－161 

７－４－29 各接地と避雷設備、避雷器の接地との離隔・・・14－162 

７－４－30 接地極位置等の表示・・・・・・・・・・・・・14－162 

７－４－31 避雷設備の接地位置・・・・・・・・・・・・・14－162 

７－４－32 避雷突針取付・・・・・・・・・・・・・・・・14－162 

７－４－33 避雷設備の布設方法・・・・・・・・・・・・・14－162 

７－４－34 避雷設備のその他の規定・・・・・・・・・・・14－163 

７－４－35 粉じん危険場所・・・・・・・・・・・・・・・14－163 

７－４－36 ガス蒸溜危険場所・・・・・・・・・・・・・・14－163 

７－４－37 危険物等貯蔵場所・・・・・・・・・・・・・・14－163 

７－４－38 腐食性ガスのある場所・・・・・・・・・・・・14－163 

７－４－39 塩害のある場所・・・・・・・・・・・・・・・14－163 

第５節 検査、確認及び試験・・・・・・・・・・・・・・・・14－164 

７－５－１ 検査の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・14－164 

７－５－２ 社内検査及び工場立会検査・・・・・・・・・・14－164 

７－５－３ 機器材料搬入の確認・・・・・・・・・・・・・14－165 

７－５－４ 現場試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－165 

７－５－５ 官庁検査等・・・・・・・・・・・・・・・・・14－166 

７－５－６ 別途工事での検査等に協力する業務・・・・・・14－166 

 

第８章 電気設備機器標準仕様書 

第１節 配電盤・制御盤等・・・・・・・・・・・・・・・・・14－167 

８－１－１ 盤製作仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・14－167 

８－１－２ 付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－172 

第２節 受変電設備(高圧・低圧機器）・・・・・・・・・・・・14－173 

８－２－１ 共通仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－173 

８－２－２ 金属閉鎖形スイッチギア・・・・・・・・・・・14－174 

８－２－３ 高圧コンビネーションスタータ・・・・・・・・14－174 

８－２－４ 低圧閉鎖配電盤・・・・・・・・・・・・・・・14－175 

８－２－５ 引外し形高圧交流負荷開閉器・・・・・・・・・14－175 



目次－23 

８－２－６ 接地端子盤・・・・・・・・・・・・・・・・・14－175 

第３節 自家発電設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－176 

８－３－１ 共通仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－176 

８－３－２ 発電機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－178 

８－３－３ 原動機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－179 

８－３－４ 消音器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－181 

８－３－５ 始動装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－181 

８－３－６ 発電機盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－182 

８－３－７ 自動始動盤・・・・・・・・・・・・・・・・・14－182 

８－３－８ 補機盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－182 

８－３－９ 燃料小出槽・・・・・・・・・・・・・・・・・14－182 

８－３－１０ 燃料貯留槽・・・・・・・・・・・・・・・・14－183 

第４節 無停電電源設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－183 

８－４－１ 共通仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－183 

８－４－２ ＵＰＳ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－183 

８－４－３ ＣＶＣＦ盤・・・・・・・・・・・・・・・・・14－184 

８－４－４ 蓄電池・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－185 

第５節 運転操作設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－185 

８－５－１ 共通仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－185 

８－５－２ コントロールセンタ・・・・・・・・・・・・・14－186 

８－５－３ 動力制御盤・・・・・・・・・・・・・・・・・14－187 

８－５－４ 補助継電器盤・・・・・・・・・・・・・・・・14－188 

８－５－５ 中継端子盤・・・・・・・・・・・・・・・・・14－188 

８－５－６ 現場操作盤・・・・・・・・・・・・・・・・・14－189 

第６節 計装設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－189 

８－６－１ 共通仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－189 

８－６－２ 電磁流量計・・・・・・・・・・・・・・・・・14－190 

８－６－３ 超音波流量計・・・・・・・・・・・・・・・・14－191 

８－６－４ 差圧式流量計・・・・・・・・・・・・・・・・14－191 

８－６－５ せき式流量計・・・・・・・・・・・・・・・・14－192 

８－６－６ 超音波水位計・・・・・・・・・・・・・・・・14－192 

８－６－７ フロート式水位計・・・・・・・・・・・・・・14－193 

８－６－８ 圧力式水位計・・・・・・・・・・・・・・・・14－193 

８－６－９ 静電容量式水位計・・・・・・・・・・・・・・14－193 

８－６－10 電波式水位計・・・・・・・・・・・・・・・・14－194 

８－６－11 電極式水位計・・・・・・・・・・・・・・・・14－194 

８－６－12 投込式水位計・・・・・・・・・・・・・・・・14－194 

８－６－13 圧力・差圧伝送器・・・・・・・・・・・・・・14－194 

８－６－14 濁度計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－195 

８－６－15 残留塩素計・・・・・・・・・・・・・・・・・14－195 

８－６－16 ｐＨ計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－196 

８－６－17 ＵＶ計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－196 



目次－24 

８－６－18 アルカリ度計・・・・・・・・・・・・・・・・14－196 

８－６－19 電気伝導率計・・・・・・・・・・・・・・・・14－197 

第７節 監視制御設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－197 

８－７－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－197 

８－７－２ 監視操作装置・・・・・・・・・・・・・・・・14－197 

８－７－３ グラフィック監視盤用コントローラ・・・・・・14－198 

８－７－４ 監視制御装置・・・・・・・・・・・・・・・・14－198 

８－７－５ シーケンスコントローラ／プログラマブル 

コントローラ・・・・・・・・・・・・・・・・14－201 

８－７－６ 出力装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－201 

８－７－７ 遠方監視装置・・・・・・・・・・・・・・・・14－201 

第８節 盤内収納機器等・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－202 

８－８－１ 断路器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－202 

８－８－２ 遮断器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－202 

８－８－３ 高圧交流負荷開閉器・・・・・・・・・・・・・14－203 

８－８－４ 変圧器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－203 

８－８－５ コンデンサ・・・・・・・・・・・・・・・・・14－204 

８－８－６ リアクトル・・・・・・・・・・・・・・・・・14－205 

８－８－７ 避雷器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－205 

８－８－８ 高圧限流ヒューズ・・・・・・・・・・・・・・14－206 

８－８－９ コンビネーションスイッチ・・・・・・・・・・14－206 

８－８－10 計器用変成器(変圧器)・・・・・・・・・・・・14－206 

８－８－11 計器用変成器(変流器)・・・・・・・・・・・・14－207 

８－８－12 電気計器(指示計)・・・・・・・・・・・・・・14－208 

８－８－13 電気計器(電力量計)・・・・・・・・・・・・・14－209 

８－８－14 保護継電器・トランスデューサ・・・・・・・・14－209 

８－８－15 配線用遮断器・・・・・・・・・・・・・・・・14－211 

８－８－16 サーキットプロテクタ・・・・・・・・・・・・14－211 

８－８－17 低圧用ヒューズ・・・・・・・・・・・・・・・14－211 

８－８－18 漏電遮断器・・・・・・・・・・・・・・・・・14－211 

８－８－19 電磁開閉器・接触器・・・・・・・・・・・・・14－212 

８－８－20 補助継電器・・・・・・・・・・・・・・・・・14－212 

８－８－21 タイマー・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－213 

８－８－22 制御用スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・14－213 

８－８－23 表示器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14－213 

８－８－24 ねじ端子台・・・・・・・・・・・・・・・・・14－214 

８－８－25 計装設備受信計器・補助機器類・・・・・・・・14－214 

８－８－26 その他主要機器類・・・・・・・・・・・・・・14－215 

 

第15編 森林編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15－1 

 



目次－25 

第16編 集落排水編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16－1 

 


