
福井市新学校給食センター整備運営事業　入札説明書に関する第2回質問に対する回答

№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目 項目 項目 項目名 質問の内容 回答

1 入札説明書 12 3 （13） ヒアリング

「実施時期は令和3年10月を予定」と記載があります
が、現時点で詳細日時は確定してますでしょうか。
未定の場合、いつのタイミングで通知を頂けますで
しょうか。

前段については、現時点において入札参加者に対
するヒアリングの実施日時は確定していません。
後段については、おおよそ3～4週間前の公表（通
知）を想定しています。

2 入札説明書 21 別紙1 1
サービス対価の
構成

入札説明書に関する質問回答№16からの質問で
す。配送車両の調達費について、初期投資で配送
車両をリースした場合は、サービス対価Bでお支払
いいただけるという理解でよろしいでしょうか。
その場合、その他のサービス対価Bと合わせて割賦
金利も加算してお支払い頂く認識で宜しいでしょう
か。

前段については、購入又はリースの場合の初期投
資としての配送車両の調達費相当額はサービス対
価B、更新する配送車両に係る費用はサービス対価
Cとしてください。
後段については、ご理解のとおりです。

3 入札説明書 25 別紙2 1
サービス対価の
支払い方法

サービス対価Cの支払い方法について、各年度の
費用が4回の支払いで割り切れない場合、端数調整
は各年度の初回（第1四半期）・最終回（第4四半期）
のいずれで調整すべきかご教示下さい。

第4四半期にて調整してください。
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