

令和8年度 発注業務予定表

10月公表分

所属		工事等の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	公告・指名を行う時期	備考
水道管路課	1	月見2丁目、みのり3丁目外配水管布設替工事	月見2丁目、みのり3丁目外地係	170日間	管	L=670m	条件付	4月	済、工事名、場所、概要、公告時期の変更
水道管路課	2	北野上町、泉田町配水管布設替工事	北野上町、泉田町地係	140日間	管	L=360m	条件付	4月	済、概要、公告時期の変更
水道管路課	3	大宮2丁目、二の宮3丁目配水管布設替工事	大宮2丁目、二の宮3丁目地係	160日間	管	L=610m	条件付	5月	済、工事名、場所、概要の変更
水道管路課	4	上中町配水管布設替工事	上中町地係	150日間	管	L=510m	条件付	4月	済、概要、公告時期の変更
水道管路課	5	新田塚1丁目、二の宮5丁目配水管布設替工事	新田塚1丁目、二の宮5丁目地係	130日間	管	L=200m	条件付	4月	済、概要、公告時期の変更
水道管路課	6	北四ツ居3丁目、北四ツ居町外配水管布設替工事	北四ツ居3丁目、北四ツ居町外地係	130日間	管	L=400m	条件付	6月	済
水道管路課	7	舞屋町、大島町外配水管布設替工事	舞屋町、大島町外地係	140日間	管	L=350m	条件付	5月	済
水道管路課	8	江端杉谷送水管布設替(第8工区)工事	杉谷町地係	210日間	管	L=700m	条件付	5月	済
水道管路課	9	豊島1、2丁目外配水管布設替工事	豊島1丁目、豊島2丁目外地係	180日間	管	L=350m	条件付	10月	公告時期の変更
水道管路課	10	足羽大橋添架配水管布設替(第3工区)工事	西方2丁目、馬垣町地係	300日間	管	L=200m	条件付	4月	済
水道管路課	11	二の宮1丁目配水管布設替工事	二の宮1丁目地係	100日間	管	L=40m	条件付	5月	済
水道管路課	12	中野1丁目配水管布設替工事	中野1丁目地係	150日間	管	L=400m	条件付	12月	概要、公告時期の変更
水道管路課	13	大瀬町配水管移設工事	大瀬町地係	100日間	管	L=50m	条件付	5月	済
水道管路課	14	重要給水施設配水管布設替(第6工区)工事	泰山2丁目、花月1丁目外地係	200日間	管	L=300m	条件付	7月	済
水道管路課	15	上中町配水管布設替工事	上中町地係	140日間	管	L=390m	条件付	6月	済、場所の変更
水道管路課	16	森田川西送水管布設替(第8工区)工事	布施田町、浄土寺町地係	240日間	管	L=950m	条件付	7月	済
水道管路課	17	田治島鹿俣送水管布設替(第1工区)工事	鹿俣町地係	200日間	管	L=700m	条件付	7月	済
水道管路課	18	豊島2丁目外配水管布設替工事	豊島2丁目外地係	150日間	管	L=280m	条件付	10月	工事名、公告時期の変更
水道管路課	19	片川橋添架配水管布設替工事	波寄町地係	120日間	管	L=10m	条件付	11月	公告時期の変更
水道管路課	20	杉谷配水池配管工事	杉谷町地係	180日間	管	L=20m	条件付	9月	済
水道管路課	21	開発町添架配水管移設工事	開発町地係	120日間	管	L=80m	条件付	7月	済、工事名の変更
水道管路課	22	長本町、丸山1丁目配水管布設工事	長本町、丸山1丁目地係	180日間	管	L=500m	条件付	6月	済
水道管路課	23	安竹町道路舗装復旧工事	安竹町地係	80日間	舗装	L=200m	指名	6月	済
水道管路課	24	宝永1丁目、志比口1丁目道路舗装復旧工事	宝永1丁目、志比口1丁目地係	100日間	舗装	L=650m	指名	10月	公告時期の変更
水道管路課	25	加茂河原2丁目道路舗装復旧工事	加茂河原2丁目地係	80日間	舗装	L=250m	指名	10月	公告時期の変更
水道管路課	26	上東郷町、深見町道路舗装復旧工事	上東郷町、深見町地係	100日間	舗装	L=780m	条件付	10月	公告時期の変更
水道管路課	27	若栄町道路舗装復旧工事	若栄町地係	90日間	舗装	L=450m	指名	10月	公告時期の変更
水道管路課	28	学園1、2丁目道路舗装復旧工事	学園1丁目、学園2丁目地係	80日間	舗装	L=240m	指名	10月	公告時期の変更
水道管路課	29	大畑町道路舗装復旧工事	大畑町地係	80日間	舗装	L=280m	指名	10月	公告時期の変更
水道管路課	30	間山町配水管移設工事	間山町地係	200日間	管	L=30m	条件付	7月	中止

注 (1)設計金額が200万円以下を除く。(2)用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。(3)補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。(4)秘密にすることを要する工事を除く。

令和8年度 発注業務予定表

10月公表分

所属		工事等の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	公告・指名を行う時期	備考
水道管路課	31	重要給水施設配水管さや管推進工事	花月1丁目地係	150日間	土木一式	L=15m	条件付	9月	工事名、場所、期間、公告時期の変更
水道管路課	32	宝永4丁目道路舗装復旧工事	宝永4丁目地係	80日間	舗装	L=130m	指名	8月	
水道管路課	33	みのり2丁目道路舗装復旧工事	みのり2丁目地係	90日間	舗装	L=350m	条件付	8月	
水道管路課	34	舟橋町、高木北1丁目外道路舗装復旧工事	舟橋町、高木北1丁目外地係	80日間	舗装	L=220m	指名	8月	済、工事名、場所の変更
水道管路課	35	大宮6丁目、文京6丁目道路舗装復旧工事	大宮6丁目、文京6丁目地係	80日間	舗装	L=150m	指名	8月	済、工事名、場所の変更
水道管路課	36	上北野2丁目道路舗装復旧工事	上北野2丁目地係	90日間	舗装	L=370m	条件付	8月	済
水道管路課	37	木田2丁目配水管布設替工事	木田2丁目地係	150日間	管	L=210m	条件付	8月	済
水道管路課	38	木田3丁目配水管布設替工事	木田3丁目地係	120日間	管	L=130m	条件付	9月	済
水道管路課	39	板垣4丁目配水管布設替工事	板垣4丁目地係	130日間	管	L=160m	条件付	9月	
水道管路課	40	福新町配水管布設替工事	福新町地係	100日間	管	L=60m	条件付	8月	中止
水道管路課	41	田治島配水池配管工事	田治島町地係	100日間	管	L=30m	条件付	10月	概要、公告時期の変更
水道管路課	42	円山2丁目、北四ツ居町配水管移設工事	円山2丁目地係	180日間	管	L=250m	条件付	6月	済
水道管路課	43	福井西配水ブロック配水管布設工事	下市町、深谷町地係	150日間	管	L=300m	条件付	9月	
水道管路課	44	本堂町道路舗装復旧工事	本堂町地係	80日間	舗装	L=450m	指名	9月	工事名、場所の変更
水道管路課	45	開発1丁目配水管布設替工事	開発1丁目地係	120日間	管	L=100m	条件付	7月	済
水道管路課	46	志比口3丁目配水管布設替工事	志比口3丁目地係	130日間	管	L=180m	条件付	9月	
水道管路課	47	舟橋町配水管布設替工事	舟橋町地係	120日間	管	L=50m	条件付	6月	済
水道管路課	48	宝永4丁目、大手3丁目外配水管布設替工事	宝永4丁目、大手3丁目外地係	120日間	管	L=70m	条件付	7月	済
水道管路課	49	宝永3丁目、大手2丁目配水管布設替工事	宝永3丁目、大手2丁目地係	120日間	管	L=22m	条件付	9月	中止（No. 48と合わせて発注）
水道管路課	50	和田中3丁目配水管布設替工事	和田中3丁目地係	120日間	管	L=90m	条件付	9月	概要の変更
水道管路課	51	松本3、4丁目配水管布設替工事	松本3丁目、松本4丁目地係	130日間	管	L=180m	条件付	7月	済、工事名、概要の変更
水道管路課	52	乾徳1丁目、文京3丁目道路舗装復旧工事	乾徳1丁目、文京3丁目地係	80日間	舗装	L=90m	指名	9月	中止
水道管路課	53	開発3丁目道路舗装復旧工事	開発3丁目地係	80日間	舗装	L=450m	条件付	9月	済
水道管路課	54	和田1丁目、城東4丁目道路舗装復旧工事	和田1丁目、城東4丁目地係	90日間	舗装	L=280m	指名	9月	済
水道管路課	55	城東2丁目道路舗装復旧工事	城東2丁目地係	80日間	舗装	L=210m	指名	9月	済
水道管路課	56	御幸2丁目道路舗装復旧工事	御幸2丁目地係	90日間	舗装	L=540m	条件付	9月	工事名、場所の変更
水道管路課	57	宝永1、2丁目外道路舗装復旧工事	宝永1丁目、宝永2丁目外地係	100日間	舗装	L=750m	条件付	7月	済
水道管路課	58	護国橋添架配水管移設工事	文京1丁目地係	180日間	管	L=190m	条件付	11月	公告時期の変更
水道管路課	59	横縄橋添架配水管移設工事	文京1丁目地係	160日間	管	L=40m	条件付	10月	公告時期の変更
水道管路課	60	九頭竜原目送水管閉塞工事	北野下町、泉田町外地係	150日間	土木一式	L=700m	条件付	1月	公告時期の変更

注（1）設計金額が200万円以下を除く。（2）用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。（3）補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。（4）秘密にすることを要する工事を除く。

令和8年度 発注業務予定表

10月公表分

所属		工事等の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	公告・指名を行う時期	備考
水道管路課	61	重立町配水管移設工事	重立町地係	90日間	管	L=50m	条件付	10月	

注 (1)設計金額が200万円以下を除く。(2)用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。(3)補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。(4)秘密にすることを要する工事を除く。

令和8年度 発注業務予定表

10月公表分

所属		工事等の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	公告・指名を行う時期	備考
水道施設課	1	九頭竜浄水場配水ポンプ1号本体改良工事	北野下町地係	300日間	機械器具設置	配水ポンプ本体改良（取外・搬出輸送等含む）	条件付	4月	済
水道施設課	2	九頭竜浄水場深第2水源井取水ポンプ盤更新工事	北野下町地係	270日間	電気	取水ポンプ盤更新 1面	条件付	5月	工事名称の修正、済
水道施設課	3	九頭竜浄水場配水ポンプ1号2次切換盤整備工事	北野下町地係	270日間	電気	高圧真空電磁接触器取替 2台、電磁接触器取替 4個 外	条件付	5月	工事名称の修正、済
水道施設課	4	真栗浄水場No. 3ろ過機電動弁更新工事	真栗町地係	270日間	機械器具設置	電動フランジレスバタフライ弁 6台	条件付	5月	済
水道施設課	5	杉谷配水池流量計更新工事	杉谷町地係	240日間	電気	流量計検出器 1組、流量計変換器 1組	指名	6月	工事名称の修正、済
水道施設課	6	九頭竜浄水場浅第8水源井1号取水ポンプ更新工事	北野下町地係	180日間	機械器具設置	取水ポンプ（125A×2.1m3/min×20m×11kW）1台	指名	6月	工事名称の修正、済
水道施設課	7	九頭竜浄水場中央監視システム更新工事	北野下町、春日3丁目外地係	930日間	電気	中央監視制御設備更新	条件付	6月	見積期間延長、工事場所追加、済
水道施設課	8	九頭竜浄水場ろ過池1・2号現場操作盤整備工事	北野下町地係	150日間	電気	1・2号ろ過池操作盤部品交換	指名	7月	済
水道施設課	9	一王寺加圧所電気設備更新工事	一王寺町地係	570日間	電気	引込開閉器盤等更新 3面、水位計更新 1組 外	条件付	7月	工事名称の修正、済
水道施設課	10	江端浄水場遠方監視制御装置更新工事	下荒井町、北野下町外地係	540日間	電気	遠方監視制御装置更新	条件付	8月	工事名称の修正、工事場所追加
水道施設課	11	篠尾浄水場次亜注入機更新工事	篠尾町地係	200日間	機械器具設置	次亜注入機更新 1台	指名	7月	追加、済

注 （1）設計金額が200万円以下を除く。（2）用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。（3）補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。（4）秘密にすることを要する工事を除く。

令和8年度 発注業務予定表

10月公表分

所属		工事等の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	公告・指名を行う時期	備考
簡易水道課	1	上味見地区配水管布設替工事（その1）	南野津又町地係	130日間	管	施工延長L=140m	条件付	4～5月	済
簡易水道課	2	居倉地区配水管布設替工事	居倉町地係	170日間	管	施工延長L=260m	条件付	8～9月	済
簡易水道課	3	上宇坂第二地区梶谷町導水管布設替工事	梶谷町地係	150日間	管	施工延長L=360m	条件付	6月	済
簡易水道課	4	下宇坂第二地区高区浄水施設残留塩素計更新工事	宇坂大谷町地係	270日間	電気	残留塩素計 1台	指名	4～5月	済
簡易水道課	5	下味見地区西河原町舗装復旧工事	西河原町地係	120日間	舗装	施工延長L=560m	条件付	5～6月	済
簡易水道課	6	下宇坂地区市波町舗装復旧工事	市波町地係	90日間	舗装	施工延長L=270m	指名	5～6月	済
簡易水道課	7	下味見地区非常用発電機（折立・西河原）設置工事	折立町、西河原町地係	240日間	電気	非常用発電機 2台	条件付	5～6月	済
簡易水道課	8	下味見地区折立浄水場非常用発電機設置工事	折立町地係	240日間	電気	非常用発電機 1台	指名	5～6月	中止（No.7と合算して発注）
簡易水道課	9	上宇坂第二地区梶谷浄水場膜モジュール更新工事	梶谷町地係	120日間	機械器具設置	膜モジュール更新 1式	指名	5～6月	済
簡易水道課	10	東俣地区導・配水管布設替工事	東俣町地係	130日間	管	施工延長L=50m	条件付	6～7月	済
簡易水道課	11	南西俣地区配水管布設替工事	南西俣町地係	120日間	管	施工延長L=30m	条件付	6～7月	小額で実施
簡易水道課	12	神当部地区計装監視盤外設置工事	神当部町地係	180日間	電気	水位計・計装監視盤設置 1式	指名	6～7月	済
簡易水道課	13	下宇坂地区第2水源地No. 1取水ポンプ更新工事	三万谷町地係	150日間	機械器具設置	取水ポンプ 1台	指名	6～7月	済
簡易水道課	14	上吉山地区仮設配水管布設工事	吉山町地係	130日間	管	施工延長L=165m	条件付	6～7月	済
簡易水道課	15	上味見地区配水管布設替工事（その2）	南野津又町地係	130日間	管	施工延長L=120m	条件付	7～8月	済
簡易水道課	16	浜北山地区配水管布設替工事	浜北山町地係	130日間	管	施工延長L=190m	条件付	6月	済
簡易水道課	17	北部茱崎町、大味町舗装復旧工事	茱崎町、大味町地係	90日間	舗装	施工延長L=210m	指名	6月	済
簡易水道課	18	下宇坂地区第2取水井・第2水源水位計更新工事	三万谷町、奈良瀬町地係	150日間	電気	投込式水位計 2台	指名	7～8月	小額で実施
簡易水道課	19	下味見地区折立町、西河原町舗装復旧工事	折立町、西河原町地係	120日間	舗装	施工延長L=580m	条件付	8～9月	済、工事名の変更
簡易水道課	20	下宇坂地区奈良瀬水源取水流量計更新工事	奈良瀬町地係	150日間	電気	電磁流量計 1台	指名	6月	済
簡易水道課	21	北部蒲生・茱崎配水流量計更新工事	蒲生町地係	150日間	電気	電磁流量計 1台	指名	8～9月	済

注 （1）設計金額が200万円以下を除く。（2）用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。（3）補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。（4）秘密にすることを要する工事を除く。

令和8年度 発注業務予定表

10月公表分

所属		工事等の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	公告・指名を行う時期	備考
下水管路課	1	汚水管布設工事	栗森2丁目地係	120日間	土木一式	施工延長 L=180m	条件付	4月	済
下水管路課	2	下水管更生工事	文京3丁目、文京4丁目地係	300日間	土木一式	施工延長 L=340m	条件付	4月	済
下水管路課	3	下水管更生工事	文京5丁目地係	300日間	土木一式	施工延長 L=320m	条件付	4月	済
下水管路課	4	管路施設耐震化工事	松本2丁目、宝永3丁目外地係	300日間	土木一式	施工箇所 N=6箇所	条件付	4月	済
下水管路課	5	汚水管布設工事	下細江町、上六条町地係	120日間	土木一式	施工延長L=20m	条件付	7月	済
雨水対策室	6	足羽ポンプ場更新増補管整備工事	みのり1丁目、みのり2丁目地係	300日間	土木一式	施工延長 L=230m	条件付	4月	済
雨水対策室	7	大宮2丁目雨水調整池整備工事	大宮2丁目地係	300日間	土木一式	貯留施設工 N=1基	条件付	4月	済
下水管路課	8	稲津汚水1号幹線布設工事	荒木町、荒木新保町地係	120日間	土木一式	施工延長 L=150m	条件付	5月	済
下水管路課	9	汚水管布設工事	定正町地係	120日間	土木一式	施工延長 L=60m	指名	5月	済
下水管路課	10	下水管布設工事	四ツ井1丁目地係	120日間	土木一式	施工延長 L=90m	指名	5月	済
下水管路課	11	汚水管布設工事	今市町地係	120日間	土木一式	施工延長 L=130m	条件付	5月	済
下水管路課	12	下水管更生工事	西木田1丁目地係	150日間	土木一式	施工延長 L=61m	条件付	8月	中止
下水管路課	13	下水管改築工事	明里町外地係	180日間	土木一式	施工延長 L=167m	条件付	5月	中止
下水管路課	14	下水管改築工事	大手2丁目地係	180日間	土木一式	施工延長 L=106m	条件付	6月	済
下水管路課	15	下水管更生工事	中央2丁目地係	180日間	土木一式	施工延長 L=137m	条件付	8月	済
下水管路課	16	下水管更生工事	西木田2丁目、西木田3丁目外地係	240日間	土木一式	施工延長 L=578m	条件付	7月	済
下水管路課	17	下水管更生工事	毛矢2丁目地係	180日間	土木一式	施工延長 L=274m	条件付	7月	済
下水管路課	18	下水管更生工事	西木田2丁目地係	180日間	土木一式	施工延長 L=110m	条件付	8月	済
下水管路課	19	管路施設耐震化工事	宝永4丁目、松本2丁目外地係	150日間	土木一式	施工箇所 21箇所	条件付	7月	済
下水管路課	20	汚水管改築工事	江守の里1丁目、江守の里2丁目地係	120日間	土木一式	施工箇所 L=172m	条件付	7～8月	済
下水管路課	21	汚水管改築工事	運動公園1丁目地係	120日間	土木一式	施工箇所 L=301m	条件付	7～8月	済
下水管路課	22	汚水管改築工事	福新町地係	120日間	土木一式	施工箇所 L=166m	条件付	7月	済
下水管路課	23	マンホール鉄蓋更新工事	清水町、大森町地係	120日間	土木一式	施工箇所 N=2箇所	指名	5月	済
下水管路課	24	マンホール鉄蓋更新工事	城東2丁目、城東3丁目外地係	120日間	土木一式	施工箇所 N=46箇所	条件付	5月	済
下水管路課	25	道路舗装復旧工事	定正2丁目、石盛2丁目地係	90日間	舗装	施工延長 L=130m	指名	4月	済
下水管路課	26	道路舗装復旧工事	栗森2丁目地係	120日間	舗装	施工延長 L=380m	条件付	4月	済
下水管路課	27	道路舗装復旧工事	上野本町2丁目、上森田5丁目地係	90日間	舗装	施工延長 L=140m	指名	4月	済
下水管路課	28	道路舗装復旧工事	上野本町1丁目地係	120日間	舗装	施工延長 L=410m	条件付	5月	中止
下水管路課	29	道路舗装復旧工事	堂島町地係	120日間	舗装	施工延長 L=140m	条件付	8月	済
下水管路課	30	道路舗装復旧工事	泉田町地係	90日間	舗装	施工延長 L=240m	条件付	6月	済

注 (1)設計金額が200万円以下を除く。(2)用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。(3)補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。(4)秘密にすることを要する工事を除く。

令和8年度 発注業務予定表

10月公表分

所属		工事等の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	公告・指名を行う時期	備考
下水管路課	31	道路舗装復旧工事	北野上町地係	90日間	舗装	施工延長 L=240m	指名	7月	済
下水管路課	32	道路舗装復旧工事	林町地係	120日間	舗装	施工延長 L=310m	条件付	4月	済
下水管路課	33	道路舗装復旧工事	林町地係	90日間	舗装	施工延長 L=140m	指名	5月	中止
下水管路課	34	道路舗装復旧工事	玄正島町、島橋町外地係	120日間	舗装	施工延長 L=350m	条件付	6月	済
下水管路課	35	道路舗装復旧工事	上中町地係	90日間	舗装	施工延長 L=170m	指名	6月	済
下水管路課	36	道路舗装復旧工事	堅達町地係	90日間	舗装	施工延長 L=200m	指名	4月	済
下水管路課	37	道路舗装復旧工事	堅達町地係	120日間	舗装	施工延長 L=400m	条件付	5月	中止
下水管路課	38	道路舗装復旧工事	北今泉町、今泉町地係	120日間	舗装	施工延長 L=450m	指名	7月	済
下水管路課	39	道路舗装復旧工事	東今泉町、今泉町地係	90日間	舗装	施工延長 L=260m	指名	4月	済
下水管路課	40	道路舗装復旧工事	南江守町地係	90日間	舗装	施工延長 L=250m	指名	5月	済
下水管路課	41	道路舗装復旧工事	江尻ヶ丘町、上江尻町地係	90日間	舗装	施工延長 L=240m	指名	5月	済
下水管路課	42	道路舗装復旧工事	鉾ヶ崎町地係	90日間	舗装	施工延長 L=120m	指名	4月	済
下水管路課	43	道路舗装復旧工事	角原町、鉾ヶ崎町地係	90日間	舗装	施工延長 L=250m	指名	5月	済
下水管路課	44	道路舗装復旧工事	深見町、枳泉町地係	90日間	舗装	施工延長 L=400m	指名	6月	済
下水管路課	45	道路舗装復旧工事	鹿俣町地係	90日間	舗装	施工延長L=420m	条件付	8月	済
下水管路課	46	污水管布設工事	木田2丁目地係	120日間	土木一式	施工延長 L=20m	指名	6月	済
下水管路課	47	下水管改築工事	足羽4丁目、明里町地係	150日間	土木一式	施工延長 L=73m	指名	7月	済
下水管路課	48	下水管改築工事	花月1丁目地係	90日間	土木一式	施工延長 L=21m	指名	8月	中止
下水管路課	49	下水管改築工事	足羽1丁目外地係	180日間	土木一式	施工延長 L=168m	条件付	6月	中止
下水管路課	50	下水管改築工事	足羽3丁目、足羽1丁目地係	180日間	土木一式	施工延長 L=126m	条件付	6月	済
下水管路課	51	下水管更生工事	つくも1丁目地係	180日間	土木一式	施工延長 L=149m	条件付	7月	済
下水管路課	52	下水管更生工事	乾徳1丁目、田原2丁目地係	180日間	土木一式	施工延長 L=191m	条件付	8月	済
下水管路課	53	下水管更生工事	文京4丁目、文京5丁目地係	270日間	土木一式	施工延長 L=79m	条件付	6月	済
下水管路課	54	下水管更生工事	大手2丁目地係	180日間	土木一式	施工延長 L=90m	条件付	8月	済
下水管路課	55	污水管更生工事	長橋町、和布町外地係	180日間	土木一式	施工箇所 L=272m	条件付	10～11月	時期の変更
下水管路課	56	污水管更生工事	高木町、高木中央2丁目地係	120日間	土木一式	施工箇所 L=77m	条件付	6月	済
下水管路課	57	污水管更生工事	江守の里1丁目、江守の里2丁目地係	120日間	土木一式	施工箇所 L=274m	条件付	7月	済
下水管路課	58	污水管更生工事	石盛1丁目、上森田2丁目外地係	120日間	土木一式	施工箇所 L=182m	条件付	9月	時期の変更
下水管路課	59	污水桝取付管布設替工事	中野1丁目地係	180日間	土木一式	施工箇所 N=9箇所	条件付	10～11月	時期の変更
下水管路課	60	污水桝取付管布設替工事	運動公園3丁目、運動公園1丁目地係	120日間	土木一式	施工箇所 N=22箇所	指名	7月	済

注 (1)設計金額が200万円以下を除く。(2)用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。(3)補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。(4)秘密にすることを要する工事を除く。

令和8年度 発注業務予定表

10月公表分

所属		工事等の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	公告・指名を行う時期	備考
下水管路課	61	マンホール鉄蓋更新工事	御幸3丁目、御幸4丁目外地係	120日間	土木一式	施工箇所 N=45箇所	条件付	5月	済
下水管路課	62	マンホール鉄蓋更新工事	丸山1丁目、米松2丁目外地係	120日間	土木一式	施工箇所 N=44箇所	条件付	6月	済
雨水対策室	63	大宮2丁目雨水調整池導水管布設工事	大宮 2 丁目地係	270日間	土木一式	施工延長 L=280m	条件付	8月	済
下水管路課	64	旧森田中学校災害用マンホールトイレ設置工事	上野本町1丁目地係	90日間	土木一式	施工延長 L=16m	指名	6月	済
下水管路課	65	一乗公民館災害用マンホールトイレ設置工事	東新町地係	90日間	土木一式	施工延長 L=46m	指名	6月	済
下水管路課	66	国見小・中学校災害用マンホールトイレ設置工事	鮎川町地係	90日間	土木一式	施工延長 L=16m	指名	6月	済
雨水対策室	67	機器更新工事	文京 1 丁目外地係	120日間	電気	水位計更新工 N=3基	指名	10月	中止
下水管路課	68	道路舗装復旧工事	石盛2丁目、石盛3丁目地係	90日間	舗装	施工延長 L=110m	指名	7月	済
下水管路課	69	道路舗装復旧工事	上森田5丁目地係	120日間	舗装	施工延長 L=280m	条件付	6月	中止
下水管路課	70	道路舗装復旧工事	東森田1丁目地係	90日間	舗装	施工延長L=150m	指名	7月	済
下水管路課	71	道路舗装復旧工事	上野本町4丁目、東森田1丁目地係	90日間	舗装	施工延長 L=330m	条件付	6月	中止
下水管路課	72	道路舗装復旧工事	堂島町地係	90日間	舗装	施工延長 L=310m	条件付	5月	済
下水管路課	73	道路舗装復旧工事	泉田町地係	120日間	舗装	施工延長L=230m	指名	8月	済
下水管路課	74	道路舗装復旧工事	北野上町地係	120日間	舗装	施工延長L=200m	指名	8月	済
下水管路課	75	道路舗装復旧工事	若栄町地係	120日間	舗装	施工延長 L=240m	条件付	6月	中止
下水管路課	76	道路舗装復旧工事	上中町地係	120日間	舗装	施工延長 L=320m	条件付	6月	中止
下水管路課	77	道路舗装復旧工事	原目町地係	120日間	舗装	施工延長 L=350m	指名	5月	済
下水管路課	78	道路舗装復旧工事	堅達町地係	90日間	舗装	施工延長 L=280m	指名	7月	済
下水管路課	79	道路舗装復旧工事	北今泉町地係	90日間	舗装	施工延長 L=370m	指名	4月	済
下水管路課	80	道路舗装復旧工事	東今泉町、今泉町地係	120日間	舗装	施工延長 L=460m	条件付	7月	済
下水管路課	81	道路舗装復旧工事	花守町地係	90日間	舗装	施工延長 L=160m	指名	6月	中止
下水管路課	82	道路舗装復旧工事	江尻ヶ丘町地係	90日間	舗装	施工延長 L=270m	指名	6月	中止
下水管路課	83	道路舗装復旧工事	上六条町、稲津町地係	120日間	舗装	施工延長 L=220m	条件付	8月	中止
下水管路課	84	道路舗装復旧工事	稲津町地係	90日間	舗装	施工延長 L=170m	指名	9月	中止
下水管路課	85	道路舗装復旧工事	深見町地係	90日間	舗装	施工延長 L=160m	指名	8月	済
下水管路課	86	道路舗装復旧工事	三十八社町地係	120日間	舗装	施工延長 L=330m	指名	8月	済
下水管路課	87	下水管更生工事	足羽1丁目地係	180日間	土木一式	施工延長 L=75m	条件付	8月	済
下水管路課	88	下水管更生工事	中央3丁目地係	90日間	土木一式	施工延長 L=25m	条件付	7月	済
下水管路課	89	下水管更生工事	宝永2丁目、宝永3丁目地係	180日間	土木一式	施工延長 L=100m	条件付	7月	済
下水管路課	90	汚水桝取付管布設替工事	中野1丁目、中野2丁目地係	150日間	土木一式	施工箇所 N=6箇所	条件付	10～11月	時期の変更

注 (1)設計金額が200万円以下を除く。(2)用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。(3)補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。(4)秘密にすることを要する工事を除く。

令和8年度 発注業務予定表

10月公表分

所属		工事等の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	公告・指名を行う時期	備考
下水管路課	91	マンホール鉄蓋更新工事	勝見1丁目、中央2丁目外地係	120日間	土木一式	施工箇所 N=45箇所	条件付	6月	済
下水管路課	92	マンホール鉄蓋更新工事	大宮4丁目、文京5丁目外地係	120日間	土木一式	施工箇所 N=39箇所	条件付	6月	済
下水管路課	93	マンホール鉄蓋更新工事	乾徳3丁目、花月3丁目外地係	120日間	土木一式	施工箇所 N=41箇所	条件付	6月	済
下水管路課	94	汚水桝取付管布設替工事	中野1丁目、中野2丁目地係	90日間	土木一式	施工箇所 N=3箇所	指名	10～11月	時期の変更
雨水対策室	95	貯留施設排水設備工事	大宮2丁目地係	180日間	電気	排水設備工 N=1基	条件付	10月	中止
下水管路課	96	下水管更生工事	みのり2丁目地係	180日間	土木一式	施工延長 L=70m	条件付	9月	済
下水管路課	97	汚水桝取付管布設替工事	江守の里1丁目、江守の里2丁目地係	120日間	土木一式	施工箇所 N=20箇所	指名	10月	
下水管路課	98	汚水管布設工事	西谷3丁目地係	90日間	土木一式	施工延長L=60m	指名	7月	済
下水管路課	99	道路舗装復旧工事	堂島町地係	90日間	舗装	施工延長L=300m	指名	8月	済
下水管路課	100	道路舗装復旧工事	浅水三ヶ町地係	90日間	舗装	施工延長L=200m	指名	9月	済
下水管路課	101	管路施設耐震化工事	春山2丁目、大手2丁目外地係	150日間	土木一式	施工箇所 26箇所	条件付	9月	済
下水管路課	102	管路施設耐震化工事	宝永3丁目外地係	180日間	土木一式	施工箇所 5箇所	条件付	11月	施工箇所、期間、入札時期の変更
下水管路課	103	管路施設耐震化工事	花月1丁目外地係	210日間	土木一式	施工箇所 6箇所	条件付	1月	追加
下水管路課	104	管路施設耐震化工事	宝永3丁目外地係	210日間	土木一式	施工箇所 6箇所	条件付	2月	追加
下水管路課	105	下水管更生工事	光陽4丁目地係	120日間	土木一式	施工延長 L=10m	条件付	11月	追加
下水管路課	106	汚水管布設工事	北四ツ居町地係	90日間	土木一式	施工延長L=100m	指名	10月	追加
下水管路課	107	汚水管布設工事	下荻生田町地係	90日間	土木一式	施工延長L=60m(推進)	条件付	12月	追加

注 (1)設計金額が200万円以下を除く。(2)用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。(3)補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。(4)秘密にすることを要する工事を除く。

令和8年度 発注業務予定表

10月公表分

所属		工事等の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	公告・指名を行う時期	備考
集落排水管理事務所	1	農集マンホール更新工事(清水南地区)	真栗町地係	180日間	土木一式	マンホール更新	指名	4月	済
下水施設課	2	日野川浄化センターA1系No. 3終沈汚泥掻寄機用インバータ更新工事	黒丸町地係	270日間	電気	インバータの取替	指名	4月	済
下水施設課	3	日野川浄化センター受変電設備保護継電器外取替工事	黒丸町地係	180日間	電気	保護継電器の取替	条件付	4月	済
下水施設課	4	佐佳枝ポンプ場無停電電源装置蓄電池外更新工事	中央2丁目地係	180日間	電気	蓄電池の更新	条件付	5月	済
下水施設課	5	日野川浄化センター空調機更新工事	黒丸町地係	150日間	管	空調機の更新	条件付	10月	入札時期の変更
下水施設課	6	米松ポンプ場自家発電設備ガスタービン修繕工事	松城町地係	240日間	電気	ガスタービンの修繕	指名	5月	中止
下水施設課	7	大瀬ポンプ場No.1汚水ポンプ井水位計更新工事	大瀬町地係	150日間	電気	水位計の更新	指名	7月	済
下水施設課	8	日野川浄化センターNo.1-3ケーキ搬送コンベヤスパイラル取替工事	黒丸町地係	240日間	機械器具設置	コンベヤスパイラルの取替	条件付	7月	済
下水施設課	9	境浄化センター終沈汚泥掻寄機フライトシュュー分解整備工事	菅谷1丁目地係	240日間	機械器具設置	フライトシュューの取替	指名	6月	済
下水施設課	10	日野川浄化センター機械濃縮棟耐水化建築(その1)工事	黒丸町地係	150日間	建築一式	施設の耐水化	条件付	9月	工事名の変更
下水施設課	11	大瀬ポンプ場幹線対策機械設備工事	大瀬町地係	390日間	機械器具設置	ポンプの更新	条件付	1月	概要、入札時期の変更
下水施設課	12	境浄化センター橋南分水槽更新工事	菅谷1丁目地係	240日間	土木一式	分水槽更新	条件付	7月	入札時期の変更
下水施設課	13	日野川浄化センター上部公園休憩施設整備工事	黒丸町地係	240日間	造園	公園整備	条件付	6月	済
集落排水管理事務所	14	間戸外3地区機械設備外工事	間戸町地係	180日間	機械器具設置	機械設備改修	条件付	7月	済、工事名の変更
集落排水管理事務所	15	農集門扉更新工事(岡保地区)	殿下町地係	150日間	とび・土工	門扉更新	指名	10月	中止
集落排水管理事務所	16	農集汚泥引抜ポンプ更新工事(岡保東部地区)	宮地町地係	150日間	機械器具設置	汚泥引込ポンプ更新	指名	7月	済、工事名の変更
下水施設課	17	佐佳枝ポンプ場非常用発電機始動用蓄電池更新工事	中央2丁目地係	210日間	電気	蓄電池の更新	条件付	7月	済
下水施設課	18	大瀬ポンプ場マンホールポンプ場監視システム改良工事	大瀬町地係	210日間	電気	監視システムの改良	指名	7月	中止
下水施設課	19	日野川浄化センターNo.4混合汚泥供給ポンプ更新工事	黒丸町地係	210日間	機械器具設置	供給ポンプの更新	指名	7月	済
下水施設課	20	日野川浄化センター非常放送設備更新工事	黒丸町地係	150日間	消防施設	非常放送設備の更新	指名	9月	済
下水施設課	21	境浄化センターNo.1-5雨水沈殿池返送移送ポンプ逆止弁取替工事	菅谷1丁目地係	90日間	機械器具設置	逆止弁の取替	指名	10月	入札時期の変更
下水施設課	22	米松ポンプ場耐水化工事	松城町地係	150日間	建築一式	施設の耐水化	指名	8月	済
下水施設課	23	日野川浄化センター管理棟土木耐震補強工事	黒丸町地係	180日間	土木一式	施設の耐震化	条件付	8月	済、工事名の変更
集落排水管理事務所	24	農集盤更新工事(清水南地区)	真栗町地係	210日間	電気	盤更新	条件付	8月	中止
集落排水管理事務所	25	農集機能強化電気設備外工事(天下地区)	下天下町地係	180日間	電気	電気設備改修	条件付	7月	中止
下水施設課	26	水越ポンプ場No.5雨水エンジン用ガバナ分解整備工事	光陽4丁目地係	90日間	機械器具設置	ガバナの分解整備	指名	8月	中止
下水施設課	27	大瀬ポンプ場幹線対策電気設備工事	大瀬町地係	450日間	電気	インバータ装置の増設	条件付	10月	中止
集落排水管理事務所	28	農集機能強化機械設備外工事(岡保南部地区)	曾万布町地係	170日間	機械器具設置	機械設備改修	条件付	10月	
下水施設課	29	乾徳ポンプ場非常発電機設備更新工事	乾徳4丁目地係	540日間	電気	発電設備の更新	条件付	7月	済
下水施設課	30	鷹巣浄化センターNo. 1返送汚泥ポンプ更新	養町地係	210日間	機械器具設置	汚泥ポンプの更新	条件付	7月	済

注 (1)設計金額が200万円以下を除く。(2)用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。(3)補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。(4)秘密にすることを要する工事を除く。

令和8年度 発注業務予定表

10月公表分

所属		工事等の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	公告・指名を行う時期	備考
下水施設課	31	清水畑第1マンホールポンプ場1, 2号污水ポンプ更新工事	清水畑町地係	210日間	機械器具設置	污水ポンプの更新	指名	7月	済
下水施設課	32	免鳥第2マンホールポンプ場1, 2号污水ポンプ更新工事	免鳥町地係	210日間	機械器具設置	污水ポンプの更新	指名	7月	済、工事名の変更
下水施設課	33	日野川浄化センターA1系No. 2終沈汚泥掻寄機長寿命化工事	黒丸町地係	210日間	機械器具設置	汚泥掻寄機の分解整備	条件付	7月	済
下水施設課	34	清水東部環境センターケーコンペヤ長寿命化工事	竹生町地係	210日間	機械器具設置	コンペヤの分解整備	条件付	7月	済
下水施設課	35	出作ポンプ場No. 4, 6雨水ポンプ用逆止弁更新工事	勝見3丁目地係	180日間	機械器具設置	逆止弁の更新	条件付	8月	済、工事名の変更
下水施設課	36	清水西部環境センター自家発電設備更新工事	大森町地係	180日間	電気	発電設備の更新	条件付	9月	入札時期の変更
下水施設課	37	境浄化センター橋南分水槽電気設備更新工事	菅谷1丁目地係	170日間	電気	現場操作盤更新	条件付	10月	追加
下水施設課	38	境浄化センター橋南分水槽機械設備更新工事	菅谷1丁目地係	170日間	機械器具設置	分水可動堰更新	条件付	10月	追加
下水施設課	39	境浄化センター橋南分水槽配管工事	菅谷1丁目地係	170日間	管	配管の布設	条件付	10月	追加
下水施設課	40	底喰雨水ポンプ場耐水化建築工事	地藏堂町地係	150日間	建築一式	施設の耐水化	指名	10月	追加
下水施設課	41	米松ポンプ場No.1污水除塵機長寿命化工事	松城町地係	140日間	機械器具設置	污水除塵機の分解整備	条件付	11月	追加

注 (1)設計金額が200万円以下を除く。(2)用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。(3)補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。(4)秘密にすることを要する工事を除く。

令和8年度 発注業務予定表

10月公表分

所属		業務の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	公告・指名を行う時期	備考
経営管理課	1	足羽ポンプ場更新に伴う左内公園基本設計業務委託	左内町地係	180日間	土木関係建設コンサルタント	基本設計	条件付	6月	中止
水道管路課	1	荒川水管橋更新基本設計業務委託	松城町、城東3丁目地係	270日間	土木関係建設コンサルタント	測量、地質調査、基本設計	条件付	7月	済
水道管路課	2	基幹管路耐震診断業務委託	市内一円地係	180日間	土木関係建設コンサルタント	耐震診断	条件付	6月	中止
水道管路課	3	重要給水施設配水管詳細設計業務委託	春山1丁目、宝永4丁目地係	140日間	土木関係建設コンサルタント	測量、詳細設計	条件付	7月	中止
水道管路課	4	大道橋水管橋詳細設計業務委託	両橋屋町地係	210日間	土木関係建設コンサルタント	詳細設計	条件付	8月	済
水道管路課	5	上中町配水管布設替詳細設計等業務委託	上中町地係	160日間	土木関係建設コンサルタント	測量、詳細設計	条件付	8月	追加
下水管路課	1	管路診断業務委託	町屋3丁目、町屋2丁目外地係	180日間	土木関係建設コンサルタント	診断・解析 L=13.6km	条件付	7月	済
下水管路課	2	管路診断業務委託	菅谷2丁目、中央3丁目外地係	180日間	土木関係建設コンサルタント	診断・解析 L=13.6km	条件付	7月	済
下水管路課	3	管更生詳細設計業務委託	光陽4丁目外地係	240日間	土木関係建設コンサルタント	詳細設計 1式	条件付	5月	中止
下水管路課	4	概略・基本設計業務委託	上伏町外地係	270日間	土木関係建設コンサルタント	概略・基本設計 1式	条件付	5月	中止
下水管路課	5	加茂河原遮集幹線基本設計業務委託	光陽3丁目外地係	210日間	土木関係建設コンサルタント	基本設計 1式	条件付	6月	済
雨水対策室	6	雨水流出抑制施設基本設計業務委託	大宮3丁目地係	270日間	土木関係建設コンサルタント	基本設計 1式	条件付	6月	済
雨水対策室	7	地質調査業務委託	大宮3丁目地係	120日間	地質調査	地質調査 1式	条件付	9月	済
下水管路課	8	管更生工法等詳細設計業務委託	大瀬町地係	150日間	土木関係建設コンサルタント	詳細設計 1式	条件付	9月	済
集落排水管理事務所	1	岡保南部地区農業集落排水事業(機能強化)詳細設計業務委託	曾万布町地係	180日間	土木関係建設コンサルタント	詳細設計業務	条件付	5月	済
下水施設課	2	境浄化センター管理棟耐震詳細設計業務委託	菅谷1丁目地係	240日間	建築関係建設コンサルタント	詳細設計業務	条件付	6月	済

注 (1)設計金額が100万円以下を除く。(2)用地交渉、地元協議等が整っていない業務を除く。(3)補助金の決定通知書が未到達の業務を除く。(4)秘密にすることを要する業務を除く。