

総合評価方式結果一覧表（特別簡易型）

発注課	工事名	工事場所	設計金額(税抜)
下水管路課雨水対策室	R7公501号 足羽ポンプ場更新増補管整備工事	福井市 毛矢1丁目 地係	151,610,000 円

予定価格（税抜）	151,610,000 円
調査基準価格（税抜）	140,678,000 円
失格基準価格（税抜）	126,610,000 円

総合評価方式による入札を行った理由	価格と技術力等を総合的に評価することにより、安全対策の確保を図る為
-------------------	-----------------------------------

評価項目

業者の技術力						配置予定技術者の技術的能力		業者の社会性・信頼性					
類似工事の 施工実績	過去の 工事成績	品質管理 ISO9001	技術者	主要工種 状況	経審における 1級技術者	類似工事の 施工経験	技術者の 取得資格	福井市との 災害協定	震災時の地域 貢献（資格）	除排雪契約	協力雇用	過去の 指名停止	特別徴収 状況

入札公告日	令和7年9月8日
開 札 日	令和7年10月1日 9時00分
落札者決定日	令和7年11月20日

入札及び評価の結果

入札参加業者	入札金額（税抜） （A）	標準点 （B）	評価点の合計 （C）	技術評価点 （100＋C） （D）	評価値（D÷A） （桁揃えの為 10000000倍） （E）	総合順位	備考
(株)東部建設	127,350,000	100	7.56	107.56	8.44601	1	落札
(株)道端組	135,000,000	100	11.50	111.50	8.25925	2	
(株)松田組	140,980,000	100	8.50	108.50	7.69612	3	
(株)辻広組	125,090,000	100	10.96	110.96	8.87041	失格（失格基準価格未満）	
高崎建設(株)	125,400,000	100	10.80	110.80	8.83572	失格（失格基準価格未満）	
坂川建設(株)	125,900,000	100	10.70	110.70	8.79269	失格（失格基準価格未満）	
(株)江岸組	—	—	—	—	—	辞退	
(株)建昇	—	—	—	—	—	辞退	
大協建設(株)	—	—	—	—	—	辞退	

落札者決定理由	入札書記載金額が予定価格の制限の範囲内にあり、かつ、失格基準価格以上である者（低入札価格調査を実施した場合は、契約の内容に適合した履行がなされると認められた場合）のうち、評価値が最も高かったため
---------	---

※ 落札候補者の技術評価点は、審査後の点数です。